
 

 

                                                                   
 

SMLOUVA  O  DÍLO 

 

č. KRPE-22736/ČJ-2012-1700-NE-VZ 

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 
(dále také „SoD“) 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel 
     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem  

     právní forma:         organizační složka státu 

     IČ:   72050250 

     DIČ:  CZ72050250 

     bankovní spojení: ČNB  

     číslo účtu:  11234881/0710 

  tel., fax, e-mail: +420 974 561 220, +420 974 561 228, krp.pu@mvcr.cz 

  (dále jen „objednatel“) 

     

Zhotovitel [doplní uchazeč] 
     název:          Bromach spol. s r.o. 

     sídlo:         Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 

     zastoupený:        Tomášem Brokešem, prokuristou 

     IČ:          27467520 

     DIČ:         CZ27467520 

     bankovní spojení:        KB a.s. Lanškroun 

     číslo účtu:          86-58640297/0100 

     tel., fax, e-mail:        +420 465 323 929, +420 465 323 929, bromach@bromach.cz 

     zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  

     oddíl C, vložka 160956  

     (dále jen „zhotovitel“)  

  Obě smluvní strany se ve smyslu § 262 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., 
Obchodní zákoník, v platném znění dohodly, že jejich smluvní vztah se bude řídit Obchodním 
zákoníkem, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

 

 

mailto:krp.pu@mvcr.cz


2

Zástupce objednatele pro věci technické 
Zástupcem objednatele pro věci technické je Ing. Milan Pešava, telefon +420 974 562 532, e-mail: 
krppak.ovz@mvcr.cz. Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, 
kontrolou provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, předáním staveniště, převzetím 
dokončeného díla a jsou oprávněni vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně 
rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.: 
 - předání staveniště, 
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se SoD, 
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná 
            pro realizaci díla, 
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla. 
 
Zástupce zhotovitele pro věci technické 

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Jan Adamec,  

telefon +420 733 129 879, fax +420 465 323 929, e-mail: bromach@bromach.cz. 

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a 
řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
                     
Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení stavebních prací k veřejné 

zakázce s názvem „Stavební práce back office – OOP Letohrad“ v rozsahu této smlouvy, 
zadávacích podmínek a podle projektové dokumentace (dále také „PD“) včetně soupisu 
stavebních prací a dodávek s výkazem výměr (dále také „výkaz výměr“), řádné a včasné 
předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas zhotovené a předané dílo. 

 
2.  Předmětem stavebních prací je vybudování potřebného zázemí (back office), nutného k činnosti 

nově zřízeného kontaktního a koordinačního centra zajišťujícího podmínky pro nepřetržitou 
pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, pro její vyhodnocení a neodkladný 
zásah v místě mimořádné události a zajistit podmínky pro efektivní koordinaci při vzniku 
kalamitních situací. Stavba bude realizována za provozu uživatele v objektu. Objekt je určen pro 
ochranu a obranu státu. 

 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v předmětu a v ceně díla jsou zahrnuty následující práce: 
 

a) zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení 
nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady 
vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, 

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci, 
zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení 
a veškerých dokladů nutných k předání dokončené stavební akce,  

c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně jejího řádného úklidu a předání v v termínu, 
d) voda a elektrická energie jsou na staveništi zajištěny, vzhledem k předpokládané spotřebě 

za výše uvedená média je objednatelem požadováno, aby zhotovitel před vlastní realizací 
instaloval vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie a 
podružný vodoměr, náklady za spotřebu hradí zhotovitel, 

e) zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest, 
f) u zabudovaných zařízení vyžadujících obsluhu zaškolení pověřených pracovníků 

objednatele, 
g) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací 

a zakrývaných konstrukcí. 
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III. 
Místo a doba plnění 

 
1. Místem plnění je objekt obvodního oddělení Krajského ředitelství policie Pardubického kraje – 

OOP Letohrad, Požárníků 330 (dále také „OOP“). 
  
2. Smluvní strany se dohodly, že k předání staveniště dojde nejpozději do 3 pracovních dnů od 

podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební 
práce nejpozději následující pracovní den po předání staveniště. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 

31. srpna 2012. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

 
4. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel 
práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

 
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, vymezeného v čl. II., dle termínů 

stanovených v čl. III. odst. 3. a v souladu s čl. VII. z důvodů ležících na jeho straně, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením 
díla. 

 
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 
 

IV. 
Cena díla 

 
1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 

na veřejnou zakázku a kterou stanovil na základě oceněného položkového výkazu výměr, 
který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této SoD). Veškeré ceny uváděné v této 
smlouvě včetně přílohy jsou v korunách českých: 

 
 

 
celková cena díla bez DPH        279.041,94 Kč 

   
 

DPH 20% z celkové ceny díla          55.808,39 Kč 
   

 
celková cena díla  včetně DPH       334.850,32 Kč 

   
 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla v cenové 
úrovni k datu předání díla. 

 
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek 

stanovených v této smlouvě. Jednotkové ceny položek ve výkazu výměr jsou pevné a jsou 
uvedeny bez daně z přidané hodnoty. 

 
4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na 

cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo. 
 
5. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce 
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prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě 
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou před účinností 
příslušného zákona reagovat dodatkem smlouvy v souladu s čl. XII. odst. 1 této smlouvy. 

 
6. Objednatel pro činnosti dle § 92 písm. a) a písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění není registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty 
a přijaté plnění ve formě stavebních prací nepoužije pro svoji ekonomickou činnost a 
v tomto vztahu nevystupuje jako osoba povinná k dani. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 
 
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňových dokladů) vystavené zhotovitelem za 

provedené práce. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně za věcné plnění (fyzicky skutečně 
provedené práce a dodávky). Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis 
provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 

 
3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem 

na zjišťovacím protokolu, který bude odsouhlasený soupis obsahovat a do 7 dnů od jeho 
předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží 
k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací.   

 
4. Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (=obchodní jméno) a sídlo 

zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo 
jiné evidenci, včetně spisové značky), předmět plnění, číslo smlouvy, označení stavební akce, 
cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. 

  
5. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. 

 
6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
7. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude 
vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal 
do prodlení s její splatností.     

 
 

VI. 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí 

být oddělen od ostatních prostor. Při probíhající přípravě staveniště pro realizaci akce a poté i 
při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění, to znamená, že 
výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat případnými přípravami staveniště a realizací 
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akce v co nejmenším rozsahu, lešení stavět postupně a minimalizovat uzavření vstupů a 
průchodů do prostor vlastního objektu OOP. Všechny práce budou prováděny v součinnosti s 
uživatelem objektu a probíhat budou v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod., v ostatní době 
po předchozím sdělení uživateli (případnou úpravu pracovní doby dohodne zhotovitel přímo 
s odpovědným zástupcem uživatele – vedoucím OOP).  

 
3. Obvod vlastního staveniště v majetku objednatele je vymezen předmětem a místem plnění. 

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 

 
4. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 
 
5. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na 

odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla. 
Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením 
spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení 
stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla připojovat a odpojovat 
zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli příslušnou částku za spotřebovaná 
média. 

 
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho 
skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Tato se vztahuje i na přístupové 
cesty a veřejné komunikace (hrubý úklid). 

 
7. Zhotovitel zajistí ohrazení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště a zajistí staveniště 

proti vstupu nepovolaných osob.  
 
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací 
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

 
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. 
Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min. podchodné výšky - NV č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dále bude 
respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, 
bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných pracích je 
nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zajištění těchto prací bude prokázáno 
písemně. 

 
10. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v 
zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda 
zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
12. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., 

veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve 
smyslu podmínek ze soutěže zajistí zhotovitel a zvýšené náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 
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13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce 
objednatele za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, případně zajistí jejich odsouhlasení projektantem, provede ocenění podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím 
navrhovaných cen a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. 
Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení 
změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k 
uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na 
realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o 
dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla. 

 
14. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál 
dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí 
zhotoviteli případné navýšení ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s čl. VI. 
odst. 15 této smlouvy. 

 
15. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za 

předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží zhotovitel 
vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke 
schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, 
případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, 
případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a 
převzetí díla. 

 
16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
17. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím či znepřístupněním 
písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise osobně nebo 
telefonem informovat zástupce objednatele v souladu s čl. I této smlouvy. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této 
skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. 

 
18. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní 

dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě 
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam 
těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 
pracovní dny před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání 
účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce 
subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam. 
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19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v 

rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně 
informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla. 

 
20. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD 
- rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po 

zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 
 

21. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
 

22. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě 
pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce 
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou 
podepsány. 

 
23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech 

technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových 
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat 
zástupce objednatele písemně, telefonem nebo faxem. 

 
24. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem 
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se 
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, 
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode 
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován. 

 
25. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na 

přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. 
Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. 

 
26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a cizích ploch (např. zábor veřejných či 

soukromých prostor apod.), k rozkopávkám nebo překopům těchto ploch či komunikací si 
zajišťuje zhotovitel a hradí případné poplatky, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na 
povolenou skládku (u oprávněných příjemců). 

 
27. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

upravit jej tak, jak určuje zadávací dokumentace z výběrového řízení. Pokud staveniště v 
dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
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oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den, po který 
bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

 
 

VII. 
Předání díla 

 
1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné 

dokončení stavebních prací, je provedeno vyklizení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou 
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, 
certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení 
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a 
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, následné podepsání 
protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o 
odstranění závad a nedodělků. 

 
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli k přejímacímu řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků 
a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v 
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě 
podle zákona č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb. 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních 

zkouškách, 
- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci 

skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a 
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb. (stavení zákon), 

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců 
- protokoly o provedených tlakových zkouškách, 
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán soupis  
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD), 
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli. 

     Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení 
nebude zahájeno.  

 
3. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem 

termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v 
takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá 
veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků před smluvním termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3.  

 
4.  Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
 
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. 
 
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, 

je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
7. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci ve 

věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I je dílo považováno za převzaté 
objednatelem. 
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VIII. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté 

ceny za provedené práce a zabudované věci. 
 
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí 

díla zhotovitel. 
 
 

IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. 

 
2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich 

výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba 
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

 
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která 

uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 
 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do čtrnácti dnů od obdržení 
reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech 
zároveň platí ustanovení čl. IX. odst. 7. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k 
provedení přejímky odstraněných vad. 

 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin, k 

odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději však do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu  1.000,-- Kč 
za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v 
souladu s čl. IX. odst. 7 této SoD do odstranění reklamované vady. 

 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 
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X. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku. 
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo  

insolvenčního řízení proti zhotoviteli. 
 

3. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím 
řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 

 
4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. této smlouvy, je toto 

považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (viz 
čl. III odst. 4 SoD). 

 
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 
 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od 

          obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení" 
e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy 

 
8. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
 

XI. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel má povinnost mít uzavřené nebo uzavřít ke dni podpisu SoD pojištění proti škodám 

způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.  

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy. 
 

3. Zhotovitel je povinen, v souladu s ustanoveními § 147a odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednateli 
předložit do 60 dnů od splnění této SoD seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV této SoD. Má-li subdodavatel formu 
akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
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jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

 
 

XII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 

subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 
 
4.  Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok 

z prodlení z ceny díla. 
 
5. Veškeré písemnosti zhotovitele objednateli budou zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. 
 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním jeho identifikačních údajů, smlouvy 
uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejích budoucích změn a dodatků, výše skutečně 
uhrazené ceny za předmět plnění, seznamu subdodavatelů, případně akcionářů, a to v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu.  

 
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 7. všechny osoby, které se 

budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 
 

9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

 
10.  Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  

 
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných 

jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 

stran, oprávněnými k jejímu podpisu. 
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden 
objednatel. 

 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavírají 

vážně a na základě svobodné vůle. 
 
4. Tato smlouva je tvořena 12 stranami textu a níže uvedenou přílohou, která je její nedílnou 

součástí. 
 
 
Příloha č. 1 – Položkový výkaz výměr – oceněný (6 stran) 
 
 
 
V Pardubicích dne 13. 6. 2012  V Pardubicích dne 18. 6. 2012 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
________________________________                       ________________________________ 
            plk. Mgr. Radek Malíř v.r.     Tomáš Brokeš v.r.  
                         ředitel                                 prokurista 
         
 


