
Smlouva o dilo
OOP CR Harrachov pro prostory back office

C. j. KRPL - 17062-114/CJ-2011 -1800VZ

(dale jen ,,smlouva")

die § 536 a nasledujicich zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,obchodni zakonik")

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje

Sidlo: NamSsti Dr. E. Bene§e 24, 460 32 Liberec 1 - Stare Mfesto

Kontaktnf adresa:N£m§sti Dr. E. Bene§e 24, 460 32 Liberec 1 - Stare M6sto

ICO: 72050501

DlC: CZ72050501

Bankovni spojeni: CNB c. u. 19-0084548881/0710

Zastoupena: plk. Ing. Vladimir Libnar, namestek feditele krajskeho feditelstvi pro ekonomiku

Kontaktni osoba: Ing. Vladimir Brabec, vedouci oddeleni spravy nemoviteho majetku

E-mail: osm.krplb@mvcr.cz

Telefon: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dale jen jako ,,objednatel )

1.2. Zhotovitel:

Nazev spolecnosti:

Nazev spolecnosti: RESA - sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sidlo: Salounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vitkovice

Jmeno osoby opravnene jmenem zhotovitele jednat: Jan Sojnek - jednatel spolecnosti

1C: 25837982

DlC: CZ25837982

Bankovni spojeni: Komercni banka a. s., Ostrava

Cislo uctu: 27-1172940247/0100

Kontaktni osoby: Jan Sojnek, jednatel spolecnosti, tel.: 558 359 822

Zapsain v obchodnim rejstriku vedenem u Krajskeho soudu v Ostrave, oddil C, viozka 20800



(dale jen jako ,,zhotovitel")

2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavfeni teto smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 30. 11. 2011 (dale
jen ,,nabidka") podana ve vefejne zakazce nazvane ,,Kontaktni a koordinacni centra
KRP Libereckeho kraje II. etapa" - provedeni stavebnich praci (front office) a
stavebnich praci v prostoru back office" (dale jen ,,Vefejna zakazka"), zadavane
vsouladu se zakonem c. 137/2006 Sb., ovefejnych zakazkach ve zneni pozdejsich
pfedpisu (dale jen ,,ZVZ").

2.2. Vychozi udaje:

a) Nazev: Stavebni prace v prostoru back office - Kontaktni a koordinacni centra
KRP Libereckeho kraje II. etapa (dale jen ,,Pfedmet realizace")

b) Misto plneni: OOP CR Harrachov, Harrachov 102

c) Investor: Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje

d) Soucasti Pfedmetu realizace je:
• provedeni revizni zkousky elektrickych zafizeni die CSN,
• zkousky provedenych kanalizaci, topne zkousky, vyhotoveni protokolu o

vpusteni plynu,
• zhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby v rozsahu zakona c.

183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,stavebni zakon") a vyhlasky c. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb
/dokumentace skutecneho provedeni stavby musi respektovat nalezitosti ci
zavazky plynouci z pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy (zejmena
stavebniho povoleni, rozhodnuti v ramci uzemniho fizeni), zavaznych
stanovisek dotcenych organu a stanovisek vlastniku vefejne dopravni a
technicke infrastruktury/.

2.3. Dilo bude zpracovano vsouladu s pfedlozenou projektovou dokumentaci pro
provadeni stavby vyhotovenou spolecnosti ad projekt s.r.o., Jugoslavskych
Partyzanu 26, Praha 6, ktera je soucasti zadavaci dokumentace k Vefejne zakazce
a zhotovitel prohlasuje, ze se s ni pine seznamil (dale jen ,,Realizacni projekt").
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude odpovidat veskerym zadavacim podminkam
Vefejne zakazky a bude zpracovano v souladu s nabidkou zhotovitele.

2.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem teto smlouvy dukladne seznamil se vsemi
objednatelem pfedlozenymi doklady a podklady tykajicimi se nize uvedeneho dila,
zejmena s Realizacni dokumentaci a se stavenistem. Zhotovitel prohlasuje, ze cinnosti
podle teto smlouvy provede za dohodnutou cenu a vdohodnute Ihute, die cenove
nabidky zpracovane ocenenim slepych rozpoctu na pfedmet dila.

3. Pfedmet smlouvy

3.1. Zhotovitel provede pro objednatele Pfedmet realizace die schvaleneho Realizacniho
projektu, pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy (zejm. stavebniho povoleni),
zapisu z pfedani staveniste a pfipadnych dodatku k teto smlouve. V pfipade, ze
zhotovitel povefi provedenim casti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovednost, jako by
dilo provedl sam.



3.2. Zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skutecneho provedeni stavby, a to v pisemne
forme i v digitalni forme na technickem nosici CD nebo DVD.

3.3. Veskere cinnosti uvedene vol. 2 a 3 Smlouvy, kjejichz vykonu se zpusobem vteto
smlouve stanovenym zhotovitel zavazuje, budou nadale tez oznacovany souhrnne jako
,,dilo" nebo ,,stavba".

3.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil dukladne se stavem mista plneni a Realizacnim
projektem, a je si vedom skutecnosti, ze v prubehu realizace dila nemuze uplatnovat
naroky na zmenu a upravu smluvnich podminek z duvodu, ktere mohl nebo mel zjistit
jiz pfi seznameni se se stavem mista plneni a staveniste a se stavbou souvisejicimi
podklady.

4. Technicke a kvalitativni parametry garantovane zhotovitelem

4.1. Dflo bude zhotoveno vsouladu s Realizacnim projektem a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organu statni spravy (zejm. stavebni povoleni).
Zhotovitel je dale povinen dodrzovat obecne zavazne pfedpisy a prislusne normy
vztahujici se k pfedmetnemu dilu, zejmena pfislusna ustanoveni obchodniho zakoniku,
souvisejici predpisy a prislusne technicke normy, ktere vyplyvaji z Realizacniho
projektu.

4.2. Jakost vsech vyrobku a komponentu, ktere budou pouzity pfi realizaci dila, musi
odpovidat pozadavkum cl. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmet dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelne s ucelove podobnym pfedmetem, popf.
vlastnosti lepsi. Zhotovitel je povinen pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a
pfevzeti dila prokazat vlastnosti stavebnich konstrukci, stavebnich hmot a stavebnich
smesi formou osvedceni o jakosti nebo protokolu o prukaznich zkouskach. Podminkou
dokonceni stavby je prokazani realizace die projektu.

4.3. Nedodrzeni podminek a postupu die technickych norem a ostatnich pfedpisu, jakoz i
postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy, opravhuje objednatele odstoupit od smlouvy
o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny vcl. 16 smlouvy. Pfipadne odchylky od pfedpisu
vyrobce specialnich materialu je opravnen odsouhlasit pouze technik vyrobce se
souhlasem projektanta a technickeho dozoru objednatele zapisem ve stavebnim
deniku, avsak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN)
jsou die teto smlouvy vsechny technicke pfedpisy a normy platne v Ceske republice,
mezinarodni normy podle zakona c. 22/1997 Sb., a to jak jejich casti zavazne i
nezavazne, ktere jsou platne vden podpisu teto smlouvy nebo ktere budou platit
v prubehu zhotovovani dila. Technickymi normami ve smyslu teto smlouvy jsou dale i
standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena
v prubehu zhotovovani dila.

4.4. Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a veskere zakony a jejich
provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti.

4.5. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti (koordinaci) se zodpovednym zastupcem
objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych pfedpisu osobami, ktere tuto podminku splnuji.

5. Doba plneni

5.1. Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila podle pfilozeneho harmonogramu vystavby
(viz pfiloha c. 2 teto smlouvy).

5.2. Zhotovitel je povinen provest dilo radne a vcas do 30. cervna 2011, vsouladu
s harmonogramem provadeni stavebnich praci, ktery je pfilohou c. 2 teto smlouvy. Do



teto doby se nezapocitavaji pfekazky z duvodu okolnosti vyssi moci podle odst. 5.7 az
5.10 teto smlouvy teto smlouvy, pokud byly takoveto okolnosti zhotovitelem fadne
oznameny.

5.3. Pokud zjakychkoliv duvodu na strane objednatele nebude mozne zahajit
v pfedpokladanem terminu realizaci stavebnich praci die harmonogramu provadeni
stavebnich praci, ktery je pfilohou c. 2 teto smlouvy, zejmena prodlouzenim doby trvani
zadavaciho fizeni nebo z duvodu okolnosti vyssi moci die odst. 5.7 az 5.10 teto
smlouvy, a zhotovitelem pfedpokladany termin zahajeni se tak zpozdi ovice nez
30 dnu, je zhotovitel opravnen pozadovat zmenu Ihuty dokonceni tak, ze jim navrzeny
termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozne zahajit
plneni; doba realizace die odst. 5.2 smlouvy tak bude vzdy zachovana.

5.4. V pfipade, ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila die odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dnu po
vyzve objednatele, je objednatel opravnen bez jakekoli sankce ze strany zhotovitele
odstoupit od smlouvy.

5.5. Pokud zhotovitel splni fadne dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym
terminem ukonceni praci, je objednatel opravnen pfevzit dilo i vtomto navrzenem
zkracenem terminu.

5.6. Dokoncenim dila se rozumi uplne dokonceni dila die clanku 13 smlouvy.

5.7. Kazde prodleni pfi provadeni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnenim zavazku
ani nebude duvodem k vyrovnani skod kteroukoliv stranou, jestlize takoveto zdrzeni
nebo neplneni je zpusobeno okolnostmi ve smyslu § 374 obchodniho zakoniku.
Odpovednost vsak nevylucuje pfekazka, ktera vznikla v dobe, kdy povinna strana byla
jiz v prodleni s plnenim sve povinnosti, nebo vznikla v dusledku z jejich hospodafskych
pomeru. Za okolnosti vyssi moci se povazuji takove neodvratitelne udalosti, ktere ta
smluvni strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla pfedvidat, a
ktere ji brani, aby splnila sve smluvni povinnosti, jako napf. valka, zivelne katastrofy,
generalni stavky, duvody vyplyvajicich z pravnich pfedpisu (napf. technologicke
pfestavky, necinnost organu vefejne moci, rozhodnuti nadfizenych organu) apod.
Za okolnosti vyssi moci se naproti tomu nepovazuji zpozdeni dodavek subdodavatelu,
vypadky medii apod.

5.8. Strana, ktera se dovolava vyssi moci je povinna neprodlene, nejpozdeji vsak do tfi
kalendafnich dnu druhou stranu vyrozumet o vzniku okolnosti vyssi moci a takovou
zpravu ihned pisemne potvrdit. Stejnym zpusobem vyrozumi druhou smluvni stranu o
ukonceni okolnosti vyssi moci. Na pozadani pfedlozi smluvni strana, ktera se dovolava
vyssi moci, verohodny dukaz o teto skutecnosti.

5.9. Pokud trvani zasahu ci okolnosti vyssi moci nepfesahne, byt' pferusovano, v souhrnu
tfi mesice, plneni teto smlouvy bude prodlouzeno o dobu trvani takoveho zasahu.
Pokud toto trvani pfesahne, byt' pferusovano, v souhrnu tfi mesice, situace se bude
fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi stranami.

5.10. V pfipade, ze stav vyssi moci bude trvat dele nez tfi mesice, ma druha strana pravo
odstoupit od smlouvy. V pfipade zruseni vefejne zakazky na zaklade rozhodnuti
nadfizeneho organu objednatele ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy kdykoli bez
udani duvodu.

6. Vlastnicke pravo ke zhotovene veci a nebezpeci skody na ni

6.1. Vlastnicke pravo k dilu vznika objednateli dnem jeho pfevzeti.

6.2. Zhotovitel odpovida a ruci od doby pfevzeti staveniste az do protokolarniho pfedani a
pfevzeti dila objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotcenych provozem pfi stavbe.
Zhotovitel pfebira odpovednost v plnem rozsahu za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti



prace a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich opatfenich a zachovani pofadku na
stavenisti.

i.3. V pfipade, ze objednatel pfevede fadne zhotovene a pfevzate dilo na dalsf subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalsimu subjektu plnit veskere zavazky, ktere pro
nej zteto smlouvy vyplyvaji, zejmena zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatneni a odstraneni vad dila.

7. Cena dila a fakturace

7.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele. Celkova cena obsahuje veskere naklady v rozsahu Realizacniho
projektu, vcetne ostatnich praci souvisejicich s provedenim dila:

Celkova cena bez DPH cini 8 550,00 Kc
Zakonne DPH cini 1 710,00 Kc
Celkova cena vcetne DPH cini 10 260,00 Kc
slovy: Desettisicdvestesedesatkorunceskych.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytovana zadna zaloha. Celkova cena je
stanovena jako nejvyse pfipustna a je ze strany zhotovitele nepfekrocitelna.

7.2. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zaklade ucetniho a dahoveho dokladu (dale
jen ,,faktura ) vystaveneho zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele
uvedeny ve smlouve.

7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 teto smlouvy a v souladu s financnim
harmonogramem, ktery je pfilohou c. 1 teto smlouvy, zhotovitelem vystavovany vzdy
jednou mesicne (s vyjimkou prvni faktury uvedenou nize) na zaklade soupisu
provedenych praci. Tento soupis obsahuje rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb
v ramci Pfedmetu realizace za pfislusne casove obdobi, a zhotovitel je povinen jej
pfedlozit objednateli vzdy k 10. pracovnimu dni mesice nasledujiciho po mesici,
ve kterem doslo k plneni die vety prvni. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5
pracovnich dnu; do 2 pracovnich dnu po doruceni odsouhlaseni soupisu vystavi
zhotovitel dahovy doklad.

7.4. Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy opravnen prubezne fakturovat celkovou
cenu dila pouze do vyse 90 % celkove ceny dila podle odst. 7.1 smlouvy. Zbyvajicich
10 % celkove ceny dila podle odst. 7.1 smlouvy zhotovitel vyuctuje v konecne faktufe
do 30 dnu po uspesnem pfedani a protokolarnim pfevzeti dokonceneho bezvadneho
dila.

7.5. Splatnost faktury vystavene zhotovitelem je 30 dnu od data doruceni faktury
objednateli. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani pfislusne castky z uctu
objednatele.

7.6. Faktury musi byt spravne, uplne, prukazne, srozumitelne a prubezne chronologicky
vedene zpusobem zarucujicim jejich trvalost. Kazda faktura musi obsahovat veskere
nalezitosti die pfedpisu o ucetnictvi, nalezitosti die danovych pfedpisu § 28 odst. 2
zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu a
udaje uvedene v § 13a zakona c. 513/1991 Sb. Obchodniho zakoniku ve zneni
pozdejsich pfedpisu a uvede udaje:

• predmet fakturace, rozpis fakturovanych polozek vc. mnozstvi a ceny.

• evidencni udaje akce - c. j. smlouvy

• vlastnorucni podpis vystavitele vcetne kontaktniho telefonniho cisla.



r.7. Vpfipade, ze faktura nebude obsahovat potfebne nalezitosti nebo bude obsahovat
chybne ci neuplne udaje (vc. chybne uctovane ceny), je objednatel opravnen ji vratit
zhotoviteli k oprave ci doplneni s uvedenim duvodu vraceni. Vraceni faktury musi byt
provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury nove ci opravene pocina bezet
nova Ihuta splatnosti.

7.8. Objednatel je opravnen pozastavit ci jednostranne zapocist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoli z plateb z duvodu (1) neopravenych vad a nedodelku, (2) skody
zpusobene objednateli, (3) opakovaneho neplneni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadecfmi dokumenty, (4) v pfipade existence jakychkoliv
opravnenych financnich ci jinych naroku objednatele vuci zhotoviteli, nebo (5) uplatneni
sankci. V pfipade, ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel neni opravnen
zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele z teto smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskere poplatky, sankce a vznikle vice-
naklady z duvodu nedodrzeni podminek pravomocneho rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organu statni spravy, popfipade provede z toho vyplyvajici dodatecne prace
na sve naklady a svou odpovednost.

7.10. Objednatel si vyhrazuje pravo pferusit prace v pfipade nedostatku financnich
prostfedku. Pfi pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace
rozpracovanosti, Zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto prace budou vteto vysi
uhrazeny na zaklade oboustranne potvrzeneho protokolu. O dobu pferuseni praci se
prodlouzi Ihuty k pfedani dila a jeho ucelenych casti, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Zmeny dila, dodatecne prace, vady projektu

8.1. Jednotkove ceny uvedene vocenenem vykazu vymer zahrnuji vsechny prace
zhotovovaci i pomocne, v rozsahu pfedmetu smlouvy die cl. 2, cl. 3 teto smlouvy a
zadavacich podminek Vefejne zakazky, a to vcetne praci nutnych pro fadne
dokonceni, pfedani a provozovani dila, a to i v pfipade, ze tyto prace nejsou
v soupisech praci nebo oceneneho vykazu vymer, ktery je soucasti teto smlouvy jako
pfiloha c. 3, konkretne uvedeny. Veskere prace nesouvisejici s pfedmetem smlouvy die
cl. 3 teto smlouvy a zadavacich podminek Vefejne zakazky, a ktere nejsou pfedmetem
oceneneho vykazu vymer (polozkou ci vymerou), ktery je soucasti teto smlouvy jako
pfiloha c. 3, jsou povazovany za viceprace / dodatecne prace.

8.2. Za meneprace se povazuji prace, dodavky, sluzby, ktere jsou zahrnute v pfedmetu dila
a jejich cena ve sjednane cene, avsak strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly.

8.3. O jakekoli vicepraci / dodatecne praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavfen samostatny pisemny dodatek ke smlouve s dohodnutim ceny a vlivu na termin
pfedani dila. Zadani vicepraci / dodatecnych praci musi byt feseno v souladu se ZVZ.
Hodnota pfipadnych mene praci nesnizuje celkovou cenu za ucelem vypoctu limitu pro
postup die § 23 ZVZ.

8.4. Zjisti-li Zhotovitel v prubehu zhotovovani dila vady Realizacniho projektu, je povinen na
ne objednatele pisemne upozornit.

8.5. Neni-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnu ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihutu k jejich odstraneni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihuta pro plneni zavazku, vyplyvajicich zteto smlouvy a
Zhotovitel neni v prodleni. Doba plneni zhotovitele a termin dokonceni dila budou
prodlouzeny o dobu, o kterou budou odstranovany vady Realizacniho projektu.



Vady dila a zaruky

B.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze dilo bude mit I. jakost, tj. celkovy souhrn vlastnosti
provedeneho dila bude davat schopnost uspokojit stanovene potfeby, tj. vyuzitelnosti,
bezpecnosti, bezporuchovosti, udrzovatelnosti, hospodarnosti, ochrany zivotniho
prostfedi, atd. Ty budou odpovidat platne pravni uprave, ceskym technickym normam
pfebfrajicimi evropske normy, projektove dokumentaci a podminkam zadavaciho
fizenf.

8.7. Strany se dohodly, ze zhotovitel prejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima
zavazek a zavazuje se, ze po smluvenou zarucni dobu bude dilo zpusobile pro ucely
specifikovane ve stavebnim povoleni a kolaudacnim souhlasu a ze si zachova
smluvene vlastnosti a jakost v souladu s Realizacnim projektem, tj. provedeni praci na
dile a veskery material v prvni tfide a dolozeny atestem, a ze dilo bude mit vlastnosti
stanovene v Realizacnim projektu vcetne jejich zmen a doplnku, v technickych
normach (CSN) a predpisech, ktere se na provedeni dila vztahuji (dale bude zaruka
zhotovitele za jakost specifikovana vtomto odstavci oznacovana rovnez jen jako
,,zaruka za jakost").

8.8. Dilo ma vady, tj. odchylky v kvalite, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ci
jeho casti, oproti podminkam stanovenymi projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo,
technickymi normami a obecne zavaznymi pfedpisy, jestlize provedeni dila neodpovida
pozadavkum uvedenym ve smlouve nebo jine dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobe pfedani, a za vady dila, ktere se
vyskytly v zarucni dobe. V zarucni dobe zhotovitel neodpovida za vady, ktere vznikly
nedodrzovanim nebo porusenim pfedpisu o provozu a udrzbe. Za vady dila, ktere se
projevily po zarucni dobe, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo
poruseni jeho povinnosti.

8.9. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v delce 60 mesicu (dale jako ,,Zarucni doba )
Zarucni doba pocina bezet dnem nasledujicim po dni vydani kolaudacniho souhlasu
popfipade ve vztahu k casti dila dilciho kolaudacniho souhlasu. Zarucni doba nebezi
po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo pro vady fadne uzivat.

8.10. Oznameni vady bude objednatelem uplatneno faxem, emailem, prostfednictvim datove
schranky nebo postou. Oznameni o vade musi mj. obsahovat strucny popis vznikle
vady, misto a zpusob, jakym k zavade doslo a jak se projevuje.
Telefonni (faxove) cfslo a email pro uplatneni vady jsou:
tel/fax:558 359 822 / 558 340 945
email: resa-sanace@resa-sanace.cz

adresa pro doruceni oznamenf o vade: Zihla c. 999, 739 91 Jablunkov.

8.11. Vyskytne-li se v prubehu zarucni doby na provedenem dile vada nebranici provozu
dila, je objednatel povinen bezodkladne oznamit zhotoviteli jeji vyskyt. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemne oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatne
odstraneni vady. Zhotovitel zapocne s odstranenim vady nebranici uzivani dila do 2
pracovnich dnu ode dne doruceni oznameni o vade, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

8.12. V pfipade vady branici provozu dila nebo havarie, tj. stavu dila, kdy v dusledku jeho
vad ci nedodelku hrozi nebezpeci skody velkeho rozsahu (napf. zavazne poruchy ve
stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji casti, poruchy provozu, rozvodu
medii, atd.) nebo ohrozuje zdravi ci zivoty osob nebo majetek, zhotovitel zapocne s
odstranenim vady do 24 hod. od okamziku uplatneni takoveto vady.

8.13. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstraneni vady, vc. napojeni na media.
Objednatel je povinen zajistit behem odstranovani zarucni vady pfitomnost
odpovedneho zastupce provozovatele dila. V pfipade vzniku skody pfi odstranovani



zarucni vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v pine vysi, a to do tfi dnu od jejich
uplatneni objednatelem.

B.14. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku v delce 60 mesial Beh teto zarucni Ihuty neskonci pfed uplynutim
Zarucni doby na cele dilo.

8.15.Vpfipade, ze zhotovitel nezacne s odstranenim vady die ustanoveni tohoto clanku
smlouvy, je objednatel opravnen objednat odstraneni vady u jineho dodavatele.
Zhotovitel je povinen uhradit naklady na odstraneni vady, a to do 14 dnu od pfedlozeni
jejich vyuctovani objednatelem, a uhradit smluvni pokutu podle cl. 15 teto smlouvy.

Pokud bude objednatelem pfevzato dilo provedene, avsak svadami a nedodelky,
dohodly se strany, ze se budou fidit nasledujicim postupem: v zapise o pfevzeti dila
budou uvedeny zjistene vady a nedodelky v dobe pfedani a pfevzeti, dale ze za tyto
vady a nedodelky odpovida zhotovitel, a ze je odstrani na vlastni naklad a v jake Ihute,
a to vzdy ve Ihute pfimefene povaze a rozsahu vad a nedodelku, nejpozdeji vsak do 30
dnu, pokud tato Ihuta odpovida nutnym technologickym postupum pfi odstranovani vad.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik v rozsahu
vyhlasky c. 499/2006 Sb. a dale v elektronicke podobe. Ve stavebnim deniku je
uvedeno cislo projektu a zapisuji se do nej vsechny skutecnosti rozhodne pro plneni
smlouvy.

9.2. Pfi pfedani staveniste urci zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvaleho
stavbyvedouciho, ktery bude za provedeni stavby pine odpovedny.

9.3. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku kontrolnim organum. Tyto
organy jsou dale opravneny provadet do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je
povinen temto organum takovyto zapis ve stavebnim deniku umoznit.

9.4. Zastupce objednatele a zhotovitele pro veci technicke:
zastupce objednatele pro veci technicke - Jiff Knop, stavebni skupina OSNM, Odbor
spravy majetku Krajskeho feditelstvi policie Libereckeho kraje;
zastupce zhotovitele pro veci technicke (hlavni stavbyvedouci a autorizovany dozor) -
Antonin Hamrozi, autorizovany inzenyr v oboru Pozemni stavby.
Stavbyvedouci: Daniel Heczko, Ing. Ploszek Libor. (V pfipade zmeny osoby hlavniho
stavbyvedouciho v prubehu realizace stavby je zhotovitel povinnen neprodlene
informovat o teto zmene objednatele.).

10. Staveniste

10.1. Stavenistem se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona rozumi prostory (plochy)
urcene Realizacnim projektem a v pravomocnem uzemnim rozhodnuti pro provadeni
stavby, ktere zhotovitel pouzije pro realizaci stavby a pro umisteni zafizeni staveniste.
Zhotovitel zajisti vhodne zabezpeceni staveniste, popfipade oddelena pracoviste oploti
nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

10.2. Zhotovitel obdrzi pisemne instrukce pfed zahajenim stavebnich praci tykajici se vstupu
a pohybu pracovniku zhotovitele ve vyhrazenych prostorech objektu Policie CR.

10.3. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste do bezplatneho uzivani na dobu trvani realizace
dila die cl. 5 v den nabyti platnosti teto smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni



dalsich podmfnek bezpecnosti a ochrany zdravf pfi praci (dale jen ,,ZoBP") tak, aby
objednatel mohl ucinit prfslusne ukony ve Ihute zakonem stanovene. Vpripade
nedodrzeni teto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- Kc. Ustanovenf cl. 15 teto smlouvy se pouziji obdobne.

10.4. Staveniste pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim
predavacim protokolem podepsanym odpovednymi zastupci obou smluvnich stran pro
veci technicke. V predavacim protokolu bude uvedeno prohlasen! zhotovitele, ze
staveniste za uvedenych podmfnek a k uvedenemu dni pfebira a objednatel predava.

10.5. Zhotovitel je povinen na pfevzatem stavenisti udriovat poradek a cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti, a to v souladu s pffslusnymi
pfedpisy, zejmena ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen staveniste zabezpecit,
aby po dobu stavby nedochazelo kjeho porusovanf, fadne udriovat pfistupove
komunikace a neprodlene odstranit veskere znecisteni.

10.6. Potfebna povoleni vcetne prfslusnych vyjadrenl a stanovisek k pffpadne uzavfrce silnic
nebo mistnich komunikaci zajisti zhotovitel u prislusneho spravniho organu a zajisti
splneni jimi stanovenych podmmek.

10.7. Jestlize vsouvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umfstit nebo pfemfstit dopravni
znacky, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umfsteni a
udrzovani docasneho dopravnfho znacenf v souvislosti s prubehem provadenych praci.

10.8. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotcenych a pfilehlych objektu a pozemku
nejpozdeji 5 pracovnfch dnu pfed zahajenfm o zpusobu provadeni praci, pnpadnych
uzavfrkach a omezenich, zvlaste pak s ohledem na jejich provoz.

10.9. Objednatel ma pravo nezahajit prejfmaci rfzeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejmena usporadany zbyly material nebo neni-li odstranen ze staveniste odpad vznikly
pri stavebni cinnosti apod.

10.10. Nejpozdeji do 3 dnu po uspesnem odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit staveniste a upravit jej do puvodniho stavu v souladu s Realizacnim projektem
a pravomocnym rozhodnutim spravnich organu. V pfipade nedodrzeni stanoveneho
terminu je povinen uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere mu tim vznikly.
Ustanoveni cl. 15 teto smlouvy se pouziji obdobne.

11. Zarizeni staveniste

11.1.Zafizeni staveniste, tj. docasne objekty a zafizeni, ktere po dobu provadeni stavby
slouzi provoznim a socialnim ucelum ucastniku smluvnich vztahu. Pro tyto ucely
mohou byt vyuzivany tez objekty a zafizeni, ktere jsou budovany jako soucast stavby
nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenemu vyuziti, pokud se tak strany
dohodnou, pro potfeby realizace praci Pfedmetu realizace (cl. 2, cl. 3 smlouvy),
je vymezeno velikosti vlastniho staveniste. Veskere pfipadne poplatky souvisejici se
zafizenim staveniste hradi zhotovitel.

11.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pfistup kmediim (elektfina, voda). Vznikle naklady
zhotovitel uhradi a jsou zahrnuty do ceny dila.

11.3. Pristup na staveniste bude provaden ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci.
Veskere znecisteni nebo poskozeni techto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani
zhotovitel na sve naklady neprodlene nebo v terminu dohodnutem s objednatelem.

12. Provadeni dila



12.1.Zhotovitel je povinen provest dilo za podminek sjednanych vteto smlouve, na svou
odpovednost a ve sjednane dobe.

12.2. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne objednatele ke kontrole a provefeni pracf, ktere
vdalsfm postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalne 3
pracovnf dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace,
ktere byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na sve naklady odkryt a zase zakryt.

12.3. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu, vcetne prostoru
zafizenl staveniste, bezpecnost silnicniho provozu v prostoru staveniste. Zhotovitel je
povinen pfi provadeni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace,
zejmena ZoBP a nafizeni vlady CR c. 591/2006Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

12.4. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnfci zhotovitele majicf prfslusnou
kvalifikaci. Doklad o pfislusne kvalifikaci pracovniku je Zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

12.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskere platne normy (CSN) a
bezpecnostnf pfedpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykajf jeho
cinnosti. Pokud porusenfm techto pfedpisu vznikne jakakoliv skoda, nese veskere
vznikle naklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku
pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho cinnosti.

12.6. Nerespektovani pisemnych pozadavku technickeho dozoru investora tykajicfch se
kvality a bezpecnosti dfla, bezduvodne pferusenf praci zhotovitelem nebo provadeni
pracf zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentacf a touto smlouvou, muze byt
pro objednatele duvodem k pferuseni pracf vcetne pozastavenf financovani, ci
duvodem k odstoupeni od smlouvy. V pffpade nerespektovani pokynu k zastavenf nese
zhotovitel odpovednost za veskere vznikle skody.

13

13. Pfedanidila

.1. Zhotovitel je povinen pfsemne vyzvat po dokonceni dfla objednatele kpfedanf dfla.
Objednatel je pak povinen nejpozdeji do 7 dnu po obdrzenf pfsemne vyzvy zhotovitele
svolat pfedavacf a pfejfmacf ffzenf.

13.2. Zhotovitel je povinen pfedat pfedmet dila a dolozit u pfejfmajfcfho ffzenf prukazy o
pouzitych materialech a dodavkach vcetne atestu s prohlasenfm, ze veskere prace
proved! die Realizacniho projektu, zadavacfch podminek Vefejne zakazky a v souladu
se svou nabidkou Vefejne zakazky. Dale je zhotovitel povinen zajistit vydanf
kolaudacnfho souhlasu, kcemuz je od objednatele opravnen pozadovat nezbytnou
soucinnost. Na pfsemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen bezodkladne zajistit
take dflci kolaudaci objednatelem urcene casti dfla, pokud to povaha a stav takove
casti dila umoznuje. Objednatel tfmto udeluje zhotoviteli plnou moc kjednanf
s pfislusnym stavebnfm ufadem a se vsemi dotcenymi organy, pravnickymi a fyzickymi
osobami ve veci vydanf kolaudacnfho souhlasu s uzivanim dfla nebo casti dila die teto
smlouvy.

13.3. Dilo je povazovano za dokoncene po ukonceni vsech praci vrozsahu clanku 3 teto
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadne a vcas a pokud zhotovitel pfedal objednateli
kolaudacni souhlas.

13.4. Objednatel je povinen pfevzit pouze dilo, ktera bylo vrozsahu teto smlouvy fadne
splneno (bez vad a nedodelku), vc. dokladu o zkouskach, mefeni a projektove
dokumentace skutecneho provedeni stavby.
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13.5. V pfipade pozadavku objednatele na pfedcasne uzivani dfla, pfipadne jeho casti,
sjedna objednatel podmfnky se zhotovitelem pfsemnou formou a vdostatecnem
pfedstihu.

13.6. Pfevzetf dila pouze pro ucely vydani kolaudacnfho souhlasu bude provedeno stranami
pouze v pfipade, ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvnf stranu, a ze
pfislusny spravnf organ bude vyzadovat pfed zahajenim fizenf o vydani kolaudacnfho
souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadne provedeno, avsak bude
provedene do takove miry, ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o vydani
kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovemto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude
zfetelne oznacen jako pfevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a nedodelku
bude v tomto pfipade pouze orientacni. Po fadnem provedeni dila bude nasledovat
pfevzeti dila jak je to pfedpokladano v teto smlouve.

14. Sankcni ujednani

14.1. Nebude-li jakakoli faktura vystavena vsouladu s cl. 7 smlouvy uhrazena ve Ihute
splatnosti (mimo pozastavku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni
ve vysi 0,05 % z dluzne castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.2. V pfipade prodleni s dodanim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sankci ve
vysi 0,05% z ceny nedodaneho dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.3. V pfipade prodleni z vyklizeni a vycisteni staveniste die teto smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit sankci ve vysi 10 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.4. Za poruseni povinnosti mlcenlivosti podle cl. 17 teto smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli sankci ve vysi 50 000,- Kc, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

14.5. V pfipade nedodrzeni terminu k nastupu na odstraneni zarucni vady nebranici uzivani
dila die odst. 9.6 smlouvy je objednatel opravnen uctovat zhotoviteli sankci ve vysi
10 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.6. V pfipade nedodrzeni terminu k nastupu na odstraneni vady branici provozu dila nebo
havarie die odst. 9.7 smlouvy je objednatel opravnen uctovat zhotoviteli sankci ve vysi
1 000,- Kc za kazdou i zapocatou hodinu prodleni.

14.7. V pfipade poruseni povinnosti stanovenych vcl. 10 odst. 5 - 8 teto smlouvy je
objednatel opravnen pozadovat sankci 10 000 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.8. Vsechny vyse uvedene sankce jsou splatne do 10 kalendafnich dnu od jejich
pisemneho uplatneni smluvni stranou. Sankce Ize ulozit opakovane za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o sankci neni dotceno pravo stran na nahradu
skody v pine vysi a vefitel je opravnen domahat se nahrady skody v pine vysi, i kdyz
pfesahuje vysi sankce.

14.9. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi
pfedpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit vdusledku
poruseni takove povinnosti nasledne cinnosti, v dusledku cehoz bude sankcionovan ze
strany organu vefejne spravy, je zhotovitel povinen tuto castku jako vzniklou skodu
objednateli do 10 kalendafnich dnu od jejiho pisemneho uplatneni nahradit, pokud
nebyla zpusobena v dusledku jednani ci opomenuti objednatele. Uvedene
odpovednosti za skodu se zhotovitel zprosti v pfipade, ze objednatele na mozne
poruseni pravnich pfedpisu vcas, tj. vdobe, kdy mohlo byt nebezpeci poruseni
pravnich pfedpisu jeste odstraneno, upozornil.
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15. Ukonceni smlouvy

15.1. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
a) v pfipade, ze probiha insolvencnf fizeni proti majetku zhotovitele, v nemz bylo

vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvencnf navrh byl zamitnut proto, ze majetek
zhotovitele nepostacuje k uhrade nakladu insolvencnfho fizeni, nebo byl konkurs
zrusen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b) v pfipade podstatneho poruseni teto smlouvy zhotovitelem, zejmena v pfipade:
• prodleni s fadnym zhotovenfm dila, po dobu dels! nez 30 dnu,
• neopravneneho zastaveni ci pferuseni praci na dfle na dobu delsi nez 15 dnu

v rozporu s touto smlouvou,
• porusenf smluvnf povinnosti die teto smlouvy, ktere nebude odstraneno ani

v dodatecne pfimefene Ihute 14 dnu,
• kdy zhotovitel vyuzil k plnenf pfedmetu teto smlouvy subdodavatele v rozporu

s nabfdkou zhotovitele v ramci zadavaciho rfzeni na Vefejnou zakazku nebo
bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

• v jinem touto smlouvou vyslovne upravenem pfipade.

15.2. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy vpffpade, kdy vyjde najevo, ze
zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni Vefejne zakazky nepravdive ci zkreslene
informace, ktere by mely zfejmy vliv na vyber zhotovitele pro uzavfeni teto smlouvy.

15.3. Smluvni strany jsou opravneny od teto smlouvy dale odstoupit za podminek
stanovenych obchodnim zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

15.4. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemnym oznamenim o odstoupeni od teto
smlouvy druhe smluvni strane. Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhe smluvni strane. V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doruceno
10. dnem od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

15.5. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

15.6. V pfipade ukonceni smlouvy je zhotovitel povinen okamzite opustit staveniste a vyklidit
zafizeni staveniste nejpozdeji do 5 dnu ode dne skonceni ucinnosti smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovem pfipade povinen ucinit veskera
potfebna opatfeni ktomu, aby zabranil vzniku skody hrozici objednateli vdusledku
ukonceni cinnosti zhotovitele a o techto opatfenich objednatele bezprostfedne
informovat. V opacnem pfipade odpovida zhotovitel za skodu zpusobenou v dusledku
poruseni teto povinnosti.

15.7. Strany se dohodly, ze po ukonceni ucinnosti smlouvy trvaji a zustavaji vplatnosti
ujednani stran tykajici se odpovednosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni Ihuty,
sankcni ujednani, vlastnictvi dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena v teto
smlouve.

15.8. Dojde-li k ukonceni smlouvy zpusoby vyse uvedenymi vtomto clanku smlouvy,
povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:
• zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenenych zpusobem, jakym je

stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
• zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
• zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve pisemne objednatele kpfevzeti casti zakazky a Objednatel je

povinen do deseti pracovnich dnu po obdrzeni zahajit ,,dilci pfejimaci fizeni",
• Objednatel pfevezme dosud provedene prace i nedokoncene dodavky do 5 dnu ode

dne ukonceni ucinnosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu veci, ktere opatfil do dne
odstoupeni od smlouvy die bodu 16.1, a to do 14 dnu ode dne pfedlozeni
vyuctovani,
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• smluvni strany uzavfou dohodu, ve ktere upravi vzajemna prava a povinnosti
vcetne stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodelku a
sjednani zpusobu jejich odstraneni.

16. Povinnost mlcenlivosti a ochrana informaci

16.1. Zhotovitel se zavazuje behem plneni teto smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato
smlouva uzavfena, zachovavat mlcenlivost o vsech skutecnostech, ktere se dozvi od
objednatele v souvislosti s jejim plnenim. Tim neni dotcena moznost zhotovitele uvadet
cinnost podle teto smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem
stanovenem rozsahu, popfipade rozsahu stanovenem objednatelem ci organizatorem
konkretniho vyberoveho nebo zadavaciho fizeni.

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisne duvernosti veskere informace, dokumentaci
a materialy (dale jen ,,Duverne informace") dodane nebo pfijate v jakekoli forme nebo
poskytnute a dane k dispozici objednatelem.

16.3. Zhotovitel se zavazuje venovat Duvernym informacim stejnou ochranu, peci a
pozornost, jakou venuje svym vlastnim duvernym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovneho pisemneho souhlasu objednatele zejmena Duverne informace nesdeli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Duverne informace zadne tfeti osobe ani subjektu.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci teto smlouvy pfi plneni svych
povinnosti pfijdou jeho povefeni zamestnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., oochrane osobnich udaju a o zmene nekterych
zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, ucini veskera opatreni, aby nedoslo k
neopravnenemu nebo nahodilemu pfistupu k temto udajum, k jejich zmene, zniceni ci
ztrate, neopravnenym pfenosum, k jejich jinemu neopravnenemu zpracovani, jakoz aby
i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovednost a pravni dusledky za
pfipadne poruseni zakona z jeho strany.

16.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ci tfeti strane, kterou porusenim povinnosti
mlcenlivosti nebo jine sve povinnosti v tomto clanku uvedene poskodi, veskere skody
timto porusenim zpusobene. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfislusnych pravnich pfedpisu o ochrane utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto clanku dotceny.

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladne oznamit objednateli, pokud se dozvi o
skutecnostech nebo okolnostech, ktere by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo
nezavislost v souvislosti s administraci pfedmetne Vefejne zakazky.

17. Rozhodne pravo a soudni prislusnost

17.1. Pravni vztahy vyplyvajici z teto smlouvy o dilo se fidi zakony Ceske republiky, zejmena
zakonem c. 513/1991 Sb., obchodnim zakonikem. Spory vznikle ze zteto smlouvy o
dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to mozne, pak podle
pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpisu Ceske republiky.

17.2.Soudem pfislusnym pro vsechny spory vznikle zteto smlouvy mezi zhotovitelem a
objednatelem je obecny soud objednatele, v pfipade pravniho nastupce objednatele
nebo osoby, na niz byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy, obecny
soud teto osoby.

18. Prava a povinnosti smluvnich stran

18.1. Zhotovitel je povinen umoznit povefenym pracovnikum statni a komunalni spravy
kontrolu dila (stavby). Stejne tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a
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jim povefenym osobam a osobe vykonavajici stavebni dozor a umoznit jejich ucast na
kontrolnich dnech.

18.2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici se
Pfedmetu realizace ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni
pozdejsich pfedpisu, po dobu stanovenou v tomto zakone.

18.3. Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu danovou
evidenci v plnem rozsahu. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona c.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejne sprave a o zmene nekterych zakonu
(zakon o financni kontrole), ve zneni pozdejsich pfedpisu, osobou povinou
spolupusobit pfi vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaju.

18.4. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat unik
ropnych, toxickych ci jinych skodlivych latek na stavbe. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli skodu v pine vysi, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavineni.
Zhotovitel nenese odpovednost v pfipade vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenske
operace, invaze, povstani, revoluce, nepokoju, obcanske valky, vojenskeho pfevratu,
tlakove vlny letadlem a ostatnich vzdusnych prostfedku, sarvatek, poruseni vefejneho
pofadku, atd. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu teto Smlouvy ma uzavfenou
pojistnou smlouvu, jejimz pfedmetem je pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobe v souvislosti svykonem jeho cinnosti, ve vysi nejmene
50 000 000 Kc. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani teto smlouvy a po dobu
zarucni doby bude pojisten ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistneho plneni pod castku uvedenou v pfedchozi vete.

18.5. Na zadost objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv pozdeji pfedlozit uspokojive
doklady o torn, ze pojistna smlouva (pojistne smlouvy) uzavfene zhotovitelem jsou a
zustavaji v platnosti.

18.6. Zhotovitel je povinen fadne platit pojistne tak, aby pojistna smlouva ci smlouvy
sjednane die teto smlouvy ci v souvislosti s ni byly platne po celou dobu provadeni dila
a vpfimefenem rozsahu i po dobu zaruky. V pfipade, ze dojde kzaniku pojisteni, je
Zhotovitel povinen o teto skutecnosti neprodlene informovat objednatele a ve Ihute 3
pracovnich dnu uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse uvedenem rozsahu. Poruseni teto
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany teto smlouvy za podstatne poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

18.7.Zavinil-li vznik skody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterem neni
objednatel pine chranen proti ztratam, vydajum, nakladum, ujme, skode ci
odpovednosti za skodu na majetku nebo skodu plynouci z ujmy na zdravi nebo smrti
osob na zaklade pojisteni uzavfenych ve smyslu ustanoveni odst. 19.4 smlouvy,
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskere odpovednosti v souvislosti se ztratami,
vydaji, naklady, ujmou, skodou ci odpovednosti za skodu na majetku nebo skodu
plynouci z ujmy na zdravi nebo smrti osob.

19. Zmeny smlouvy, oznameni, pfilohy

19.1.Tuto smlouvu Ize menit na zaklade dohody stran pouze pisemnymi a vzestupne
cislovanymi dodatky podepsanymi smluvnimi stranami. Jine zapisy, protokoly apod, se
za zmenu smlouvy nepovazuji.

19.2. Nastanou-li u nektere ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnemu plneni teto
smlouvy o dilo, je povinna to ihned bez zbytecnych odkladu oznamit druhe strane a
vyvolat jednani opravnenych zastupcu.
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19.3. Jakekoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada die teto
smlouvy, budou uskutecneny pisemne a budou doruceny druhe strane bud' osobne
nebo doporucenym dopisem, oproti potvrzeni prijeti, a to:
• objednateli na adresu jeho sidla
• zhotoviteli na adresu: Zihla c. 999, 739 91 Jablunkov.

Zhotovitel je opravnen menit adresu pro dorucovani pisemnosti pouze v ramci Ceske
republiky, pficemz tato zmena musi byt pisemne oznamena objednateli nejmene 10
dnu pfed jeji zmenou. Pisemnosti se povazuji za dorucene i v pripade, ze kterakoliv ze
stran jeji doruceni odmitne ci jinak znemozni.

Smluvni strany povoluji dorucovani dokumentu prostfednictvim datovych schranek,
pokud to povaha dokumentu s ohledem na archivaci nevyzaduje jinak.

20. Zaverecna ustanoveni, podpisy

20.1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnenim smlouvy v souladu se zakonem c. 106/1999 Sb.,
o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

20.2. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobe.

20.3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem podpisu posledni ze
smluvnich stran.

20.4. Obe strany prohlasuji, ze doslo k dohode o celem rozsahu teto smlouvy. Tato smlouva
je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva obdrii
Zhotovitel a dva objednatel.

20.5. Pokud nektera Ihuta, ujednani, podminka nebo ustanoveni teto smlouvy budou
prohlaseny soudem za neplatne, nulitni ci nevymahatelne, zustane zbytek ustanoveni
teto smlouvy v pine platnosti a ucinnosti a nebude v zadnem ohledu ovlivnen, narusen
nebo zneplatnen; a strany se zavazuji, ze takove neplatne ci nevymahatelne
ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu teto smlouvy, ktere bude
platne, ucinne a vymahatelne.

20.6. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejici s realizaci stavby die teto smlouvy
uchovavat nejmene po dobu 5 let od konce ucetniho obdobi, ve kterem doslo
k zaplaceni posledni casti ceny realizovane stavby, popf. k poslednimu zdanitelnemu
plneni die teto smlouvy, a to zejmena pro Cicely kontroly opravnenymi kontrolnimi
organy.

20.7. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu dokumentu souvisejicich s poskytovanim sluzeb
die teto smlouvy ze strany objednatele a jinych organu opravnenych k provadeni
kontroly a ze strany tfetich osob, ktere tyto organy ke kontrole povefi nebo zmocni.
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20.8. Tato smiouva je projevem svobodne a vazne vule smiuvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

o n? ?m? -t 02, 2012
VJablunkovedne km\JLmmlUU VLibercidne

ZHOTOVITELrrT OBJEDNATEL:

jednatel spolecnostiy \l pro ekonomiku

Nedilnou soucast teto smlouvy tvon nasledujici prilohy:
Pfiloha c. 1 -financnf harmonogram
Pffloha c. 2 - harmonogram provadenf stavebnfch pracf
Prfloha c. 3 - oceneny vykaz vymer
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Priloha c. 1 - financni harmonogram (kryci list nabldky)



INTEQROVANY
OPERACNf
PROGRAM

EVRDPSKA UNIE
EVRQPSK* FOND PRO REGiONALNl ROZVOJ
SANCE PRO VA§ ROZVOJ

Prf!ohae.1

Kryci list

Kontaktni a koordinacnl centra Krajskeho fediteistvf policie Libereckeho kraje
II. eta pa- provedeni stavebnich praci a Stavefani price pro back office."

Dilci nabidka pro mis to plneni: OOP CR Harrachov 102

Uchazec

Sidlo

1C

DIC

Tei

E-mail

Jednate), opravnena osoba jednat ve vicech
smiouvy

Kontaktni osoba

Radek A - Dilci nabidkova cena pro misto plneni
OOP CR Harrachov v Kd bez DPH pro KKC

DPHvKS

DflSf nabfdkova cena pro misto plneni OOP CR
Harrachov v Kfi s DPH pro KKC

Radek B - Oilci nabidkova cena pro misto plneni
OOP CR Harrachov vK£ bez DPH pro back
office

DPHvKd

Dflcl nabidkova cena pro mfsto plnini OOP CR
Harrachov v Kc s DPH pro back office

Ceikova nabfdkova cena pro mlsto plneni
OOP CR Harrachov v K5 bez: DPH pro KKC a
back office (soucet fadek A a B), tato
nabidkova cena bude hodnocena

f\- :^r < <y , ^ / /*„ ,/ / (* ̂  4 /, > v/ ;- ̂  it. •
-'/:'/ --; / ' / *
•'^Kfttn:^ S'S/*'/ ,..,.
'*i?> :: '«*>:'* j',>~."<S£t:sU'
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,'/•'/ *-vV<i '
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/>•'/'• S.?/::4:-& Jif&i. ••%/£& (t
' ••' vif///*'/// ' .•tfyt'jfSgty, • -/<"/ jft

,?/. vv'/.v/ fr''ix/tS!.X/.
.,-.. / ~?j SUV &£*'

,/"/ .<?/^. // .1/S.tift/ iV/
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/fa MlfMti'
Datum: r -Podpis opravn^ne oso
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Priloha c. 2 - harmonogram provadenf stavebnfch pracf



Harmonogram vystavby

fA/azev stavby : OOP CR Harrachov 102

Druh stavby a ucel: Stavebnf prace

Lokalita: Harrachov

Predpokladany termin zahajeni - 01. 04. 2012
Pfedpokladany termin ukonceni - 30. 06. 2012
Celkova doba vystavby - 91 kaiendarnich dm

OOP CR Harrachov

back
STAVEBNI CAST

Povrchy a povrchove upravy

Platebni harmonogram

2012

duben

0,00

kveten

/ '/A
3 750,00

8550

cerven

^i?£-^:^l
4 800,00

00

Vypracoval: Martin Cieslar
VJablunkove: 28.11.2011



Priloha c. 3 - oceneny vykaz vymer



///oha:

PL5 SM VYKAZ VYMER - ROZPOCET
6'slo pfflohy:

PL5 SM V01 00
Tento dokument nema vycerpavajfcfcharakter a zhotovitel je povinen bez vyjimek a namitek provest vsechny prace nutne k uplnemu dokoncenfsveho dila a k jeho fadnemu
fungovanf, a to mezi jinym:
- dodanfaz na staveniste vsech ruznych materialu a techniky potrebnych pro provedenfjfm dodavanych pracf
-veskere polozky na souvisejfcf prace, lesenf, presuny hmota suti, ulozenfsuti na skladku vSetne poplatku, dopravu, montaz, demontaz, zpevnene montaznf

plochy, a jejich odklizenf po ukoncem pracf atd. Tyto polozky budou zahrnuty vjednotlivych jednotkovych cenach nabfzenych pracf
- soucastf dodavky pracf je zpracovanf veskere dflenske dokumentace
- soucastf dodavky je kompletnf dokladova cast dfla nutna k zfskanf kolaudacnfho souhlasu stavby
- zrfzenf pojezdu pro sve pomocne konstrukce na stavajfcfch komunikacfch
- soucastf dodavky pracf zrfzenf vsech zabran a predepsanych bezpecnostnfch zarfzenf nutnych k praci svych zamestnancu, jakoz i uvedenf do puvodnibo
stavu stavajfcfch ochrannych zarfzenf, ktera byla pfemfstena nebo demontovana behem pracf

-soucastf dodavky je zajistenf vsech pffstroju a pracovnf sily k provadenf zkpusek, soucasti pracf jsou veskere zkousky, potrebna merenf, inspekce, uvedenf
zarfzenf do provozu, zaskolenf obsluhy, provoznf rady, manualy a revize v Ceskem jazyce. Za komplexnf vyzkousenf se povazuje bezporuchovy provoz po
dobu minimalne 96 hod.

-soucastf dodavky jsou veskera geodeticka merenf jako naprfklad vytycenf konstrukcf, kontrolnf merenf, zameTenf skutecneho stavu apod.
-soucastf dodavky jsou i naklady na pffpadne opatrenf souvisejfcf s ochranou stavajfcfch sftf, komunikacf 6i staveb
- soucastf nabfzenych jednotkovych cen jsou i vfcenaklady souvisejfcf s vystavbou v zimnfm obdobf, prubezny uklid staveniste', likvidaci odpadu, dofiasna
dopravnfomezenfatd.

- v rozsahu pracf zhotovitele jsou rovnez jakekoliv prvky, zarfzenf, prace a pomocne materialy, neuvedene vtomto soupisu vykonu, ktere jsou ale nezbytne"
nutne k dodanf, instalaci, dokoncenf a provozovanf dfla (napr. §titky pro radne a trvale znacenf komponent, zarfzenf a potrubnf zavesy, natery, pomocne
konstrukce, montaznf materialy, materialy a prace nezbytne z duvodu koordinace s ostatnfmi profesemi, specialnf naradfa nastroje, specialnf opatrenf pfi
provadenf pracf, prvnf naplne atd.) ktere je provedeno ratine" a je pine funkcnf a je vsouladu se zakony a pfedpisy platnymi v Ceske republice".

Vykaz vymer musf byt chapan v souvislosti s dalsf projektovou dokumentacfa zhotovitel se musf dukladne seznamit s podrobnym popisem pracf, ktere ma uddlat a zpusoby,
jakymi ma byt provedena. Pri stanovenf cen polozek je treba vzft do uvahy smluvnf podmmky, specifikace a pffslusne vykresy pro ucely pokynu a popisu prace a zahrnutych
materialu.

Mnozstvf uvedena ve vykazu vymer jsou zpracovana na zaklade" prilozene projektove dokumentace, ktera byla vzata jako podklad pro vyberove rfzenf a je poskytnuta jako
nedilna soucast dokumentace pro zpracovanf nabfdky. Nabfzejfcf pozorne" posoudf vse, co je zahrnuto do dokumentace vyberoveho rfzenf. Prfpadne pripomfnky, tykajfcf se
vymer, uvede nabfzejfcf ve forme prilohy, zarazene za system rozdlenenf polozek, vcetne uvedenf strucnych popisu, tarifu a cen.
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Popis

MM. f JR. i «k,«V» '' 'W !

STAVEBNI CAST * ̂ ovrchy a povrchov^ upravy

oprava stavajici vnejsf omitky v miste garaze

fllf

Mnoistvi

19

•
Jednotka

m2

iB!
Jed. cena

(KC)

450,00

.:8.lBO l̂i '
•ft' ""

Celk. cena
(Kc)

;a $$0,00

8 550,00

8 550,00
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