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Smlouva o dilo - prostory KKC
C j. KRPL-27970-55/C J-2011 -1800VZ

(dale jen ,,smlouva")

die § 536 a nasledujicich zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,obchodni zakonik")

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje

Sidlo: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec 1 - Stare Mesto, 460 32
Zastoupena: plk. Mgr. Milan Franko, reditel
1C 72050501
DlC CZ72050501
Bank, spojenf: CNB, pobocka Liberec
C.uctu: 845448881/0710
Kontaktni osoba: Ing. Vladimir Brabec, vedouci oddeleni spravy nemoviteho majetku
Technicky dozor: Jifi Celis
E-mail: osm.krplb@mvcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dale jen jako ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

PRIMA spol. s r. o.

Sidlo: Brain Stefanu 973, 500 03 Hradec Kralove
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Javorskym - jednatelem spolecnosti
16: 00486361
DlC: CZ 00486361
Bankovni spojenf: 6SOB Hradec Kralove
C.uctu: 189781444/0300
Kontaktni osoby: Ing. Jaroslav Hruska - vykonny reditel

p. Richard Dvorak - vedouci vyroby
Ing. Josef Slavik - stavbyvedouci

Zapsana v obchodnim rejstnku vedenem u Krajskeho soudu v Hradci Kralove, odd. C, vl. 76

(dale jen jako ,,zhotovitel")

2. Uvodni ustanoveni

2.1. Na vybudovani kontaktnich a koordinacnich center (dale jen KKC) byl vypracovan a nasledne schvalen
projekt IOP-KKC II. KRP LBK, CZ.1.06/3.4.00/05.07007 spolufinancovany z prostredku Evropske unie a
statniho rozpoctu Ceske republiky.

2.2. Podkladem pro uzavfeni teto smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 28.3.2012 (dale jen ,,nabidka")
podana ve vefejne zakazce nazvane ,,Rekonstrukce a modernizace objektu Policie CR v Liberci, ul.
Pastyfska c.p. 375 a 589" (dale jen ,,Verejna zakazka ), zadavane v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach ve zneni pozdej§ich predpisu (dale jen ,,ZVZ").

2.3. Vychozi udaje:

a) Nazev: stavebnl prace v prostorech KKC v Liberci (dale jen ,,Predmet realizace")

b) Misto plneni: Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje, Pastyfska c. p. 589, Liberec 1

c) Investor: Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje
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d) Soucasti Pfedmetu realizace je:
• provedeni revizni zkousky elektrickych zafizeni die CSN,
• zkousky provedenych kanalizaci, topne zkousky, vyhotoveni protokolu o vpusteni plynu,
• zhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby v rozsahu zakona c. 183/2006 Sb.,

o uzemnfm planovani a stavebnim fadu, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen stavebni zakon) a
vyhlasky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
/dokumentace skutecneho provedeni stavby musi respektovat nalezitosti ci zavazky plynoucf
z pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy (zejmena stavebniho povoleni, rozhodnuti
v ramci uzemniho rizeni), zavaznych stanovisek dotcenych organu a stanovisek vlastniku vefejne
dopravni a technicke infrastruktury/.

2.4. Dilo bude zpracovano vsouladu s pfedlozenou projektovou dokumentaci pro provadSni stavby
vyhotovenou spolecnosti ad projekt s.r.o. Jugoslavskych Partyzanu 26, Praha 6, ktera je souCasti zadavaci
dokumentace k Vefejne zakazce a zhotovitel prohlasuje, ze se s ni pine seznamil (dale jen ,,Realizacni
projekt"). Zhotovltel se zavazuje, ze dilo bude odpovidat veskerym zadavacim podminkam Vefejne
zakazky a bude zpracovano v souladu s nabidkou zhotovitele.

2.5. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem teto smlouvy dukladne seznamil se vsemi objednatelem
pfedlozenymi doklady a podklady tykajicimi se nize uvedeneho dila, zejmena s Realizacni dokumentaci a
se staveni§t£m. Zhotovitel prohlasuje, ze cinnosti podle teto smlouvy provede za dohodnutou cenu a
v dohodnute Ihute, die cenove nabidky zpracovane ocenenim slepych rozpoctu na pfedmSt dila.

3. Predmet smlouvy

3.1. Zhotovitel provede pro objednatele Pfedm^t realizace die schvaleneho Realiza6niho projektu,
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy (zejm. stavebniho povoleni), zapisu z pfedani staveni§te a
pfipadnych dodatku k teto smlouve. V pfipade, ze zhotovitel povefi provedenim casti dila jinou osobu, ma
zhotovitel odpovednost, jako by dilo provedl sam.

3.2. Zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skutecneho provedeni stavby v pisemne i digitSIni forme na
technickem nosici CD nebo DVD.

3.3. Veskere cinnosti uvedene v CI. 2 a 3 Smlouvy, k jejichz vykonu se zpusobem vteto smlouve stanovenym
zhotovitel zavazuje, budou nadale tez oznacovany souhrnn^ jako ,,dilo" nebo ,,stavba".

3.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil dukladne se stavem mista plnSni a Realizacnim projektem, a je si
vedom skutecnosti, ze v prubehu realizace dila nemuze uplathovat naroky na zm^nu a upravu smluvnich
podminek z duvodu, ktere mohl nebo mel zjistit jiz pfi seznameni se se stavem mista pln6ni a staveniste a
se stavbou souvisejicimi podklady.

4. Technicke a kvalitativni parametry garantovane zhotovitelem
4.1. Dilo bude zhotoveno vsouladu s Realizacnim projektem a podminkami obsazenymi v pravomocnych

rozhodnutich organu statni spravy (zejm. stavebni povoleni). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat obecnS
zavazne pfedpisy a pfislusne normy vztahujici se k pfedmetnemu dilu, zejmena pfislusna ustanoveni
obchodniho zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusne technicke normy, ktere vyplyvaji z Realizacniho
projektu.

4.2. Jakost vsech vyrobku a komponentu, ktere budou pouzity pfi realizaci dila musi odpovidat pozadavkum CI.
4.1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmet dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelne
s ucelove podobnym pfedmetem, popf. vlastnosti lepsi. Zhotovitel je povinen pfi kontrolnich prohlfdkach
a pfi pfedani a pfevzeti dila prokazat vlastnosti stavebnich konstrukci, stavebnich hmot a stavebnich
smesi formou osvedceni o jakosti nebo protokolu o prukaznich zkouskach. Podminkou dokonCeni stavby
je prokazani realizace die projektu.

4.3. Nedodrzeni podminek a postupu die technickych norem a ostatnich pfedpisu, jakoz i postupu i zavazku
zhotovitele ze smlouvy, opravhuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny
vcl. 16 smlouvy. Pfipadne odchylky od pfedpisu vyrobce specialnich materialu je opravnen odsouhlasit
pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta a technickeho dozoru objednatele zapisem ve stavebnim
deniku, avsak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou die teto smlouvy
vsechny technicke pfedpisy a normy platne v Ceske republice, mezinarodni normy podle zakona
c. 22/1997 Sb., a to jak jejich casti zavazne i nezavazne, ktere jsou platne vden podpisu teto smlouvy
nebo ktere budou platit v prubehu zhotovovani dila, technickymi normami ve smyslu teto smlouvy jsou dale
i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena v prubehu zhotovovani dila.
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4.4. Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere
se tykaji jeho cinnosti.

4.5. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti (koordinaci) se zodpovednym zastupcem objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle pfislusnych
pfedpisu osobami, ktere tuto podminku splhuji.

5. Doba plneni

5.1. Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila do 5 kalendafnich dnu od uzavfeni teto smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen provest dilo fadne a vcas nejpozdeji do 31.8. 2012 vsouladu s harmonogramem
provadeni stavebnich praci, ktery je pfilohou £. 2 teto smlouvy. Do teto doby se nezapocitavaji pfekazky
zduvodu okolnosti vyssi moci podle odst. 5.7 az 5.10 teto smlouvy, pokud byly takoveto okolnosti
zhotovitelem fadne oznameny.

5.3. Pokud zjakychkoliv duvodu na strane objednatele nebude mozne zahajit v pfedpokladanem terminu
zahajeni realizace stavebnich praci die harmonogramu provadeni stavebnich praci, ktery je prilohou 5. 2
teto smlouvy, zejmena prodlouzenim doby trvani zad£vaciho fizeni nebo z duvodu okolnosti vyssi moci die
odst. 5.7 az 5.10 teto smlouvy, a zhotovitelem predpokladany termin zahajeni se tak zpozdi ovice nez
30 dnu, je Zhotovitel opravnen pozadovat zm£nu Ihuty dokonceni tak, ze jim navrzeny termin dokonfceni
bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozne zahajit plneni; doba realizace die odst. 5.2 smlouvy
tak bude vzdy zachovana.

5.4. V pripade, ze Zhotovitel nezahaji zhotoveni dila die odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dnu po vyzv§ objednatele,
je objednatel opravnen bez jakekoliv sankce ze strany hotovitele odstoupit od smlouvy.

5.5. Pokud Zhotovitel splni fadne dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnen pfevzit dilo i v tomto navrzenem zkracenem terminu.

5.6. Dokoncenim dila se rozumi uplne dokonceni dila die clcinku 14 smlouvy.

5.7. Kazde prodleni pfi provadeni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnenim zavazku ani nebude duvodem
k vyrovnani skod kteroukoliv stranou, jestlize takoveto zdrzeni nebo nepln^ni je zpusobeno okolnostmi ve
smyslu § 374 obchodniho zakoniku. Odpovednost vsak nevylucuje pfekazka, ktera vznikla v dobe, kdy
povinna strana byla jiz v prodleni s plnenim sve povinnosti, nebo vznikla v dusledku z jejich hospodafskych
pomeru. Za okolnosti vyssi moci se povazuji takove neodvratitelne udalosti, ktere ta smluvni strana, ktera
se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla pfedvidat a ktere ji brani, aby splnila sv6 smluvni
povinnosti, jako napf. valka, zivelne katastrofy, generalni stavky, duvody vyplyvajicich z pravnich pfedpisu
(napf. technologicke pfestavky, necinnost organu vefejne moci, rozhodnuti nadfizenych organu) apod.
Za okolnosti vyssi moci se naproti tomu nepovazuji zpozdeni dodavek subdodavatelu, vypadky medii apod.

5.8. Strana, ktera se dovolava vyssi moci je povinna neprodlene, nejpozdeji vsak do tfi kalendafnich dnu druhou
stranu vyrozumet o vzniku okolnosti vyssi moci a takovou zpravu ihned pisemne potvrdit. Stejnym
zpusobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy§si moci. Na pozadani pfedlozi smluvni
strana, ktera se dovolava vyssi moci, verohodny dukaz o teto skutecnosti.

5.9. Pokud trvani zasahu ci okolnosti vyssi moci nepfesahne, byt' pferusovano, v souhrnu tfi mesice, plneni teto
smlouvy bude prodlouzeno o dobu trvani takoveho zasahu. Pokud toto trvani pfesahne, byt' pferusovano, v
souhrnu tfi mesice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi stranami.

5.10. V pfipade, ze stav vyssi moci bude trvat dele nez tfi mesice, ma druha strana pravo odstoupit od smlouvy.
V pfipade zruseni vefejne zakazky na zaklade rozhodnuti nadfizeneho organu ma objednatel pravo
odstoupit od smlouvy kdykoli bez udani duvodu.

6. Vlastnicke pravo ke zhotovene veci a nebezpeci skody na ni

6.1. Vlastnicke pravo k dilu vznika objednateli dnem jeho pfevzeti.

6.2. Zhotovitel odpovida a ruci od doby pfevzeti staveniste az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotcenych provozem pfi stavbe. Zhotovitel pfebira odpovednost v
plnem rozsahu za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich
opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

6.3. V pfipade, ze objednatel pfevede fadne zhotovene a pfevzate dilo na dalsi subjekt, je Zhotovitel povinen ve
vztahu k tomuto dalsimu subjektu plnit veSkere zavazky, ktere pro nej z teto smlouvy vyplyvaji, zejmena
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatneni a odstran^ni vad dila.
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7. Cena dila a fakturace
7.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvyse

pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena
obsahuje veskere naklady v rozsahu Realizacniho projektu, vcetne ostatnich praci souvisejicich
s provedenlm dila:
Celkova cena bez DPH cini: 1.283.073,- Kc
Zakonne DPH cini: 256.615,- Kc
Celkova cena vcetne DPH cini: 1.539.688,- Kc
Slovy:

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytovana zadna zaloha. Celkova cena je stanovena jako nejvyse
pfipustna a je ze strany zhotovitele nepfekrocitelna. Pfekroceni nebo zmena nabidkove ceny je mozna
pouze za pfedpokladu, ze v prubehu realizace pfedmetu pln£ni dojde ke zmenam sazeb dane z pfidane
hodnoty. V takovem pfipade bude nabidkova cena upravena podle zmeny sazeb dane z pfidane hodnoty
platnych v dobe vzniku zdanitelneho plneni, a to ve vysi odpovidajici zmene sazby dane z pfidane
hodnoty.

7.2. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zaklade ucetniho a danoveho dokladu (dale jen ,,faktura")
vystaveneho zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouve.

7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 teto smlouvy a v souladu s financnim harmonogramem, ktery je
pfilohou c. 1 teto smlouvy, zhotovitelem vystavovany vzdy jednou mesicne (s vyjimkou prvni faktury
uvedenou nize) na zaklade soupisu provedenych praci. Tento soupis obsahuje rozsah stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v ramci Pfedmetu realizace za pfislusne casove obdobi, a zhotovitel je povinen jej
pfedlozit objednateli vzdy k 10. pracovnimu dni mesice nasledujiciho po mesici, ve kterem doslo k plneni
die vety prvni. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnu; do 2 pracovnich dnu po dorufceni
odsouhlasenf soupisu vystavi zhotovitel dahovy doklad.

7.4. Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy opravnen prubezne fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse
90 % celkove ceny dfla podle odst. 7.1 smlouvy. Zbyvajicich 10 % celkove ceny dila podle odst. 7.1
smlouvy zhotovitel vyuctuje v konecne faktufe do 30 dnu po uspesnem pfedani a protokolarnim pfevzeti
dokonfceneho bezvadneho dila.

7.5. Splatnost faktury vystavene zhotovitelem je 30 dnu od data doruceni faktury objednateli. Povinnost zaplatit
je splnena dnem odepsani pfislusne castky z uctu objednatele.

7.6. Faktury musi byt spr^vne, uplne, prukazne, srozumitelne a prubezne chronologicky vedene zpusobem
zarucujicim jejich trvalost. Kazda faktura musi obsahovat veskere nalezitosti die pfedpisu o ucetnictvi,
nalezitosti die danovych pfedpisu § 28 odst. 2 zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni
pozdejsich pfedpisu a udaje uvedene v § 13a zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni
pozdejsich pfedpisu a uvede udaje:

• pfedmet fakturace, rozpis fakturovanych polozek vc. mnozstvi a ceny.

• evidencni udaje akce - c. j. smlouvy, registracni cislo projektu a informaci, ze se jedna o projekt
spolufinancovany z IOP

• vlastnorucni podpis vystavitele vcetne kontaktniho telefonniho cisla

7.7. V pfipade, ze faktura nebude obsahovat potfebne nalezitosti nebo bude obsahovat chybne ci neuplne udaje
(vc. chybne uctovane ceny), je Objednatel opravnen ji vratit zhotoviteli k oprave ci doplneni s uvedenim
duvodu vraceni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury nove ci
opravene pocina bezet nova Ihuta splatnosti.

7.8. Objednatel je opravnen pozastavit ci jednostranne zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z duvodu (1) neopravenych vad a nedodelku, (2) skody zpusobene objednateli, (3) opakovaneho
neplneni ze strany zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadecimi dokumenty, (4) v pfipade existence
jakychkoliv opravnenych fmancnich ci jinych naroku objednatele vuci zhotoviteli, nebo (5) uplatneni sankci.
V pfipade, ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu stouto smlouvou. Zhotovitel neni opravnen zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z teto smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskere poplatky, sankce a vznikle vice-naklady z duvodu
nedodrzeni podminek pravomocneho rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organu statni spravy, popfipade
provede z toho vyplyvajici dodatecne prace na sve naklady a svou odpovednost.

7.10. Objednatel si vyhrazuje pravo pferusit prace v pfipade nedostatku financnich prostfedku. Pfi pferuseni praci
ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto
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prace budou vteto vysi uhrazeny na zaklade oboustranne potvrzeneho protokolu. O dobu pferuseni praci
se prodlouzi Ihuty k pfedani dila a jeho ucelenych casti, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Zmeny dila, dodatecne prace, vady projektu
8.1. Jednotkove ceny uvedene vocenenem vykazu vymer zahrnuji vsechny prace zhotovovaci i pomocne,

vrozsahu pfedmetu smlouvy die cl. 2, cl. 3 teto smlouvy a zadavacich podminek Vefejne zakazky, a to
vcetne praci nutnych pro fadne dokonceni, pfedani a provozovanf dfla, a to I v pfipade, ze tyto prace nejsou
vsoupisech pracf nebo oceneneho vykazu vymer, ktery je soucasti teto smlouvy jako pfiloha c. 3,
konkretne uvedeny. Veskere prace nesouvisejfcl s pfedmetem smlouvy die cl. 3 teto smlouvy a zadavacich
podminek Vefejne zakazky, a ktere nejsou pfedmetem oceneneho vykazu vymer (polozkou ci vymerou),
ktery je soucasti teto smlouvy jako pfiloha c. 3, jsou povazovany za viceprace / dodatecne prace.

8.2. Za meneprace se povazuji prace, dodavky, sluzby, ktere jsou zahrnute v pfedmetu dila a jejich cena ve
sjednane cene, avsak strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly.

8.3. O jakekoli vicepraci / dodatecne praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzavfen dodatek ke
smlouve s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodatecnych praci musf byt
feseno v souladu se ZVZ.Hodnota pfipadnych menepraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem vypo6tu limitu
pro postup die § 23 ZVZ.

8.4. Zjisti-li zhotovitel v prubehu zhotovovani dila vady Realizacniho projektu, je povinen na n£ objednatele
pisemne upozornit.

8.5. Neni-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnu ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se
zhotovitelem Ihutu k jejich odstraneni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihuta pro plneni zavazku,
vyplyvajicich z teto smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Doba plneni zhotovitele a termin dokonceni dila
bude prodlouzena o dobu, o kterou budou odstrahovany vady Realizacniho projektu.

9. Vady dila a zaruky
9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze dilo bude mit I. jakost, tj. celkovy souhrn vlastnosti provedeneho dila bude

davat schopnost uspokojit stanovene potfeby, tj. vyuzitelnosti, bezpecnosti, bezporuchovosti,
udrzovatelnosti, hospodarnosti, ochrany zivotniho prostfedi, atd. Ty budou odpovidat platn6 pr£vni uprav6,
ceskym technickym normam pfebirajicimi evropske normy, projektove dokumentaci a podminkam
zadavaciho fizeni.

9.2. Strany se dohodly, ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zarucni dobu bude dilo zpusobile pro ucely specifikovane ve stavebnim povoleni
a kolaudafcnim souhlasu a ze si zachova smluvene vlastnosti a jakost v souladu s Realizacnim projektem, tj.
provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfide a dolozeny atestem, a ze dilo bude mit vlastnosti
stanovene v Realizacnim projektu vcetne jejich zmen a doplnku, vtechnickych normach (CSN)
a pfedpisech, ktere se na provedeni dila vztahuji (dale bude zaruka zhotovitele za jakost specifikovana
v tomto odstavci oznacovana rovnez jen jako ,,zaruka za jakost").

9.3. Dilo ma vady, tj. odchylky v kvalite, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ci jeho casti, oproti
podminkam stanovenych projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo, technickymi normami a obecne
zavaznymi pfedpisy, jestlize provedeni dila neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouve nebo jine
dokumentaci vztahujfci se k provedeni dila. Zhotovitel odpovfda za vady, jez ma dilo v dobe pfedani,
azavady dila, ktere se vyskytly v zarucni dobe. Vzarufcni dobe zhotovitel neodpovida za vady, ktere
vznikly nedodrzovanim nebo porusenim pfedpisu o provozu a udrzbe. Za vady dila, ktere se projevily
po zarucni dobe, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo poruseni jeho povinnosti.

9.4. Zhotovitel poskytuje na dflo zaruku v delce 60 mesicu (dale jako ,,Zarucni doba"). Zarucni doba pocina
bezet dnem nasledujicim po dni vydani kolaudacniho souhlasu, popfipade ve vztahu k casti dila dilciho
kolaudacniho souhlasu. Zarucni doba nebezi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo pro vady fadne
uzivat.

9.5. Oznameni vady bude objednatelem uplatneno faxem, emailem, prostfednictvim datove schranky nebo
postou. Oznameni o vade musi mj. obsahovat strucny popis vznikle vady, misto a zpusob, jakym k zavade
doslo a jak se projevuje. Telefonni (faxove) cislo a email pro uplatneni vady jsou:
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tel/fax: 602111216 fax: 495542891
email: hruska@primahk.cz
adresa pro doruceni oznameni o vade: Bratfi Stefanu 973, 500 03 Hradec Kralove

9.6. Vyskytne-li se v prubehu zarucni doby na provedenem dlle vada nebranici provozu dila, je objednatel
povinen bezodkladne oznamit zhotoviteli jeji vyskyt. Jakmile objednatel odeslal toto plsemne oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatne odstraneni vady. Zhotovitel zapocne s odstranenim vady nebranici uzivani
dila do 2 pracovnlch dnu ode dne doruceni oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

9.7. V pfipade vady branici provozu dila nebo havarie, tj. stavu dila, kdy v dusledku jeho vad ci nedodelku hrozi
nebezpeci skody velkeho rozsahu (napf. zavazne poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo
jeji casti, poruchy provozu, rozvodu medii, atd.) nebo ohrozuje zdravi 6i zivoty osob nebo majetek,
zhotovitel zapocne s odstranenim vady do 24 hod. od okamziku uplatneni takoveto vady.

9.8. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstraneni vady, vc. napojeni na media. Objednatel je povinen
zajistit behem odstranovani zarucni vady pritomnost odpovedneho zastupce provozovatele dila. V pfipad§
vzniku skody pfi odstranovani zarucni vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v pine vysi, a to do tfi dnu od
jejich uplatneni objednatelem.

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku
v delce 60 mesial Beh teto zarucni Ihuty neskonci pfed uplynutim Zarucni doby na cele dilo.

9.10. V pfipade, ze zhotovitel nezacne s odstranenim vady die ustanoveni tohoto clanku smiouvy, je objednatel
opravnen objednat odstraneni vady u jineho dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit naklady na odstraneni
vady, a to do 14 dnu od pfedlozeni jejich vyuctovani objednatelem, a uhradit smluvni pokutu podle cl. 15
teto smiouvy.

9.11. Pokud bude objednatelem prevzato dilo provedene, avsak s vadami a nedodelky, dohodly se strany teto
smiouvy, ze se budou fidit nasledujicim postupem: v zapise o pfevzeti dila budou uvedeny zjistene vady a
nedodelky v dobe pfedani a pfevzeti, dale ze za tyto vady a nedodelky odpovida zhotovitel, a ze je odstrani
na vlastni naklad a v jake Ihute, a to vzdy ve Ihute pfimefene povaze a rozsahu vad a nedodelku, nejpozdeji
vsak do 30 dnu, pokud tato Ihuta odpovida nutnym technologickym postupum pfi odstranovani vad.

10. Stavebni denik
10.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik v rozsahu vyhlasky c. 499/2006 Sb. a

dale v elektronicke podobe. Ve stavebnim deniku je uvedeno cislo projektu a zapisuji se do nej vsechny
skutecnosti rozhodne pro plneni smiouvy.

10.2. Pfi pfedani staveniste urci zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvaleho stavbyvedouciho, ktery bude
za provedeni stavby pine odpovedny.

10.3. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku kontrolnim organum. Tyto organy jsou dale
opravneny provadet do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen temto organum takoveto zapis ve
stavebnim deniku umoznit.

11. Staveniste
11.1. Stavenistem se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebnfho zakona rozumf prostory (plochy) urcene Realizacnim

projektem a v pravomocnem uzemnim rozhodnuti pro provadeni stavby, ktere zhotovitel pouzije pro
realizaci stavby a pro umisteni zafizeni staveniste. Zhotovitel zajisti vhodne zabezpeceni staveniste,
popfipade oddelena pracoviste oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

11.2. Zhotovitel obdrzi pisemne instrukce pfed zahajenim stavebnich praci tykajici se vstupu a pohybu
pracovniku zhotovitele ve vyhrazenych prostorech objektu Policie CR.

11.3. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste do bezplatneho uzivani na dobu trvani realizace dila die cl. 5 v den
nabytf platnosti teto smiouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15
zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,,ZoBP") tak, aby objednatel mohl ucinit pfislusne ukony ve Ihute zakonem stanovene. V pfipade nedodrzeni
teto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- Kc. Ustanovenf cl.
15 teto smiouvy se pouziji obdobne.



INTEGROVANY
OPERACNI
PROGRAM

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONAlNI ROZVOJ
SANCE PRO VAS ROZVOJ

11.4. Staveniste pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim pfedavacim
protokolem podepsanym odpovednymi zastupci obou smluvnich stran pro veci technicke. V pfedavacim
protokolu bude uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze Staveniste za uvedenych podminek a k uvedenemu dni
pfebira a objednatel pfedava.

11.5. Zhotovitel je povinen na pfevzatem stavenisti udrzovat pofadek a cistotu a je povinen odstrahovat odpady a
necistoty vznikle jeho cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejmena ekologickymi a o likvidaci
odpadu. Je povinen Staveniste zabezpecit, aby po dobu stavby nedochazelo kjeho poru§ovani, fadne
udrzovat pfistupove komunikace a neprodlene odstranit veskere znecisteni.

11.6. Potfebna povoleni vcetne pfislusnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadne uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfislusneho spravniho organu a zajisti splneni jimi stanovenych podminek.

11.7. Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisteni a udrzovani docasneho dopravniho znaceni
v souvislosti s prubehem provadenych praci.

11.8. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotcenych a pfilehlych objektu a pozemku nejpozdeji 5 pracovnich
dnu pfed zahajenim o zpusobu provadeni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich, zvlaste pak
s ohledem na jejich provoz.

11.9. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci rizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejmena uspofadany
zbyly material nebo nenf-li odstranen ze Staveniste odpad vznikly pfi stavebni cinnosti apod.

11.10. Nejpozdeji do 3 dnu po uspesnem odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§t£
a upravit jej do puvodniho stavu v souladu s Realizacnim projektem a pravomocnym rozhodnutim spravnich
organu. V pfipade nedodrzeni stanoveneho terminu je povinen uhradit objednateli vesker^ naklady a skody,
ktere mu tim vznikly. Ustanoveni cl. 15 teto smlouvy se pouziji obdobne.

12. Zafizeni Staveniste

12.1.Zafizeni Staveniste, tj. docasne objekty a zafizeni, ktere po dobu provadeni stavby slouzi provoznim
a socialnim ucelum ucastniku smluvnich vztahu. Pro tyto ucely mohou byt vyuzivany tez objekty a zafizeni,
ktere jsou budovany jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenemu vyuziti,
pokud se tak strany dohodnou, pro potfeby realizace praci Pfedmetu realizace (cl. 2, cl. 3 smlouvy),
je vymezeno velikosti vlastniho Staveniste. Veskere pfipadne poplatky souvisejici se zafizenim Staveniste
hradi zhotovitel.

12.2. Dodavku a pfistup k mediim (elektfina, voda) si zajisti na sve naklady zhotovitel (oddelene od mefeni
spotfeb zadavatele). Uvedene naklady jsou zahrnuty v cen§ dila.

12.3. Pfistup na Staveniste bude provaden ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskere znefrsteni nebo
poskozeni techto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na sve naklady neprodlene nebo
v terminu dohodnutem s objednatelem.

13. Provadeni diia

13.1. Zhotovitel je povinen provest dilo za podminek sjednanych vteto smlouve, na svou odpovednost
a ve sjednane dobe.

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne objednatele ke kontrole a provefeni praci, ktere v dal§im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalne 3 pracovni dny pfed zakrytim. Neu6ini-li tak, je
povinen na zadost objednatele tyto prace, ktere byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na sve naklady
odkryt a zase zakryt.

13.3. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru Staveniste, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu, vcetne prostoru zafizeni stavenist§, bezpecnost
silnicniho provozu v prostoru Staveniste. Zhotovitel je povinen pfi provadeni stavby dodrzovat pfedpisy
tykajici se bezpecnosti prace, zejmena ZoBP a nafizeni vlady CR c. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

13.4. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o
pfislusne kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

13.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskere platne normy (CSN) a bezpecnostni pfedpisy,
veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim tSchto pfedpisu
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vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti
kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho cinnosti.

13.6. Nerespektovani pisemnych pozadavku technickeho dozoru investora tykajicich se kvality a bezpecnosti
dila, bezduvodne pferuSeni praci zhotovitelem nebo provadeni praci zhotovitelem v rozporu s projektovou
dokumentaci a touto smlouvou, muze byt pro objednatele duvodem k pferuseni praci vcetne pozastaveni
fmancovani, ci duvodem k odstoupeni od smlouvy. V pfipade nerespektovani pokynu k zastaveni nese
zhotovitel odpovednost za veskere vznikle skody.

13.7. V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnu vyrozumet objednatele
o skutecnostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti k vykonu zakonem stanovenych cinnosti.

14. Predani dila
14.1. Zhotovitel je povinen pisemne vyzvat po dokonceni dila objednatele kpfedani dfla. Objednatel je pak

povinen nejpozdeji do 7 dnu po obdrzeni pisemne vyzvy zhotovitele svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

14.2. Zhotovitel je povinen pfedat pfedmet dila a dolozit u pfejimajiciho rizeni prukazy o pouzitych materialech
a dodavkach vcetne atestu s prohlasenim, ze veskere prace provedl die Realiza6niho projektu, zadavacich
podminek Verejne zakazky a v souladu se svou nabidkou Vefejne zakazky.

Dale je zhotovitel povinen zajistit vydani kolaudacniho souhlasu, k cemuz je od objednatele opravnen
pozadovat nezbytnou soucinnost. Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen bezodkladne
zajistit take dilci kolaudaci objednatelem urcene casti dila, pokud to povaha a stav takove casti dila
umozhuje.

Objednatel timto udeluje zhotoviteli plnou moc kjednani s pfislusnym stavebnim uradem a se vsemi
dotcenymi organy, pravnickymi a fyzickymi osobami ve veci vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim dila
nebo casti dila die teto smlouvy.

14.3. Dilo je povazovano za dokoncene po ukonceni vsech praci v rozsahu clanku 3 teto smlouvy, pokud jsou
ukonceny radne a vcas a pokud zhotovitel pfedal objednateli kolaudacni souhlas.

14.4. Objednatel je povinen prevzit pouze dilo, ktera bylo v rozsahu teto smlouvy fadne splneno (bez vad
a nedodelku), vc. dokladu o zkouskach, mereni a projektove dokumentace skutecneho provedeni stavby.

14.5. V pripade pozadavku objednatele na predcasne uzivani dila, pripadne jeho casti, sjedna Objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostatecnem pfedstihu.

14.6. Pfevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipade, ze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a ze prislusny spravni organ bude vyzadovat pred
zahajenim rizeni o vydani kolaudacniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude radne
provedeno, avsak bude provedene do takove miry, ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely rizeni
o vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovemto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelne
oznacen jako pfevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a nedodelku bude v tomto pfipade pouze
orientacni. Po fadnem provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila jak je to pfedpokladano v teto smlouv§.

15. Sankcni ujednani
15.1. Nebude-li jakakoli faktura vystavena v souladu scl. 7 smlouvy uhrazena ve Ihute splatnosti (mimo

pozastavku), je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzne castky za
kazdy i zapocaty den prodleni.

15.2. V pfipade prodleni s dodanfm dfla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sankci ve vysi 0,05 % z ceny
nedodaneho dila za kazdy i zapocaty den prodleni bez DPH.

15.3. V pfipade prodleni z vyklizeni a vycisteni staveniste die teto smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit sankci
ve vysi 100 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

15.4. Za poruseni povinnosti mlcenlivosti podle cl. 17 teto smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sankci
ve vysi 100 000,- Kc, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

15.5. V pfipade nedodrzeni terminu k nastupu na odstraneni zarucni vady nebranici uzivani dila die odst. 9.6
smlouvy je Objednatel opravnen uctovat zhotoviteli sankci ve vysi 50 000,- Kc za kazdy i zapofcaty den
prodleni.
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15.6. V pfipade nedodrzeni terminu k nastupu na odstraneni vady branlci provozu dila nebo havarie die odst. 9.7
smlouvy je objednatel opravnen uctovat zhotoviteli sankci ve vysi 1 000,- Kc za kazdou i zapocatou hodinu
prodleni.

15.7. V pfipade poruseni povinnosti stanovenych v cl. 11 odst. 5 az 8 teto smlouvy je objednatel opravnen
pozadovat sankci 50 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

15.8. Vsechny vyse uvedene sankce jsou splatne do 10 kalendafnich dnu od jejich pisemneho uplatneni smluvni
stranou. Sankce Ize ulozit opakovane za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o sankci
neni dotceno pravo stran na nahradu skody v pine vysi a vefitel je opravnen domahat se n£hrady skody
v pine vysi, i kdyz pfesahuje vysi sankce.

15.9. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takove povinnosti nasledne cinnosti,
v dusledku cehoz bude sankcionovan ze strany organu vefejne spravy, je zhotovitel povinen tuto castku
jako vzniklou skodu objednateli do 10 kalendafnich dnu od jejiho pisemneho uplatneni nahradit, pokud
nebyla zpusobena v dusledku jednani ci opomenuti objednatele. Uvedene odpovednosti za skodu se
zhotovitel zprosti v pfipade, ze objednatele na mozne poruseni pravnich pfedpisu vcas, tj. v dob£, kdy
mohlo byt nebezpeci poruseni pravnich pfedpisu jeste odstraneno, upozornil.

16. Ukonceni smlouvy

16.1. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
16.1.1 v pfipade, ze probiha insolvencni fizeni proti

majetku zhotovitele, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut
proto, ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhrade nakladu insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs
zrusen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostafcujici;

16.1.2 v pfipade podstatneho poruseni teto smlouvy
zhotovitelem, zejmena v pfipade:
• prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delsi nez 30 dnu,
• neopravneneho zastaveni ci pferuseni praci na dile na dobu delsi nez 15 dnu v rozporu s touto

smlouvou,
• poruseni smluvni povinnosti die teto smlouvy, ktere nebude odstraneno ani v dodatecne

pfimefene Ihute 14 dnu,
• kdy zhotovitel vyuzil k plneni pfedmetu teto smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemneho
souhlasu objednatele,

• v jinem touto smlouvou vyslovne upravenem pfipade.

16.2. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy v pfipade, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejne zakazky nepravdive ci zkreslene informace, ktere by mely zfejmy vliv na vyber
zhotovitele pro uzavfeni teto smlouvy.

16.3. Smluvni strany jsou opravneny od teto smlouvy dale odstoupit za podminek stanovenych obchodnim
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

16.4. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemnym oznamenim o odstoupeni od teto smlouvy druhe
smluvni strane. Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhe smluvni strane. V
pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doruceno do 10. dne od jeho odeslani v postovni zasilce
s dodejkou.

16.5. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

16.6. V pfipade ukonceni smlouvy je zhotovitel povinen okamzite opustit staveniste a vyklidit zafizeni staveniste
nejpozdeji do 5 dnu ode dne skonceni ucinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
vtakovem pfipade povinen ucinit veskera potfebna opatfeni ktomu, aby zabranil vzniku §kody hrozici
objednateli v dusledku ukonceni cinnosti zhotovitele a o techto opatfenich objednatele bezprostfedng
informovat. V opacnem pfipade odpovida zhotovitel za skodu zpusobenou v dusledku poruseni teto
povinnosti.

16.7. Strany se dohodly, ze po ukonceni ucinnosti smlouvy trvaji a zustavaji v platnosti ujednani stran tykajici se
odpovednosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni Ihuty, sankcnich ujednani, vlastnictvi dila, nahrady
skody a cenova ujednani obsazena v teto smlouve.

16.8. Dojde-li k ukonceni smlouvy zpusoby vyse uvedenymi vtomto clanku smlouvy, povinnosti smluvnich stran
jsou nasledujici:
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• zhotovltel provede soupis vsech provedenych praci ocenenych zpusobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasf,

• zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
• zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve pisemne objednatele k pfevzeti casti zakazky a objednatel je povinen do deseti

pracovnich dnu po obdrzeni zahajit ,,dilci pfejimaci fizeni",
• objednatel pfevezme dosud provedene prace i nedokoncene dodavky do 5 dnu ode dne ukonceni

ucinnosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu vecl, ktere opatfil do dne odstoupenf od smlouvy die bodu
16.1 a to do 14 dnu ode dne pfedlozenf vyuctovani,

• smluvnf strany uzavfou dohodu, ve ktere upravl vzajemna prava a povinnosti vcetne stavu
rozpracovanosti dfla, jeho ohodnocenf, vymezenf vad a nedodelku a sjednani zpusobu jejich
odstraneni.

17. Povinnost mlcenlivosti a ochrana informaci

17.1. Zhotovitel se zavazuje behem plneni teto smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat mlcenlivost o vsech skutecnostech, ktere se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnenim.
Tim neni dotcena moznost zhotovitele uvadet cinnost podle teto smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach vzakonem stanoven6m rozsahu, popripade rozsahu stanovenem objednatelem ci organizatorem
konkretniho vyberoveho nebo zadavaciho fizeni.

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisne duvernosti veskere informace, dokumentaci a materialy (d^le jen
,,Duverne informace") dodane nebo prijate vjakekoli forme nebo poskytnute a dane kdispozici
objednatelem.

17.3. Zhotovitel se zavazuje venovat Duvernym informacim stejnou ochranu, peci a pozornost, jakou venuje svym
vlastnim duvernym informacim a zavazuje se, ze bez vyslovneho pisemneho souhlasu objednatele zejmena
Duverne informace nesdeli, neposkytne nebo neumozni ziskat Duverne informace zadne tfeti osobe ani
subjektu.

17.4. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci teto smlouvy pfi plneni svych povinnosti pfijdou
jeho povereni zamestnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb.,
o ochrane osobnich udaju a o zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, ucini veskera
opatfeni, aby nedoslo k neopravnenemu nebo nahodilemu pfistupu k temto udajum, k jejich zmene, zniceni
ci ztrate, neopravnenym pfenosum, k jejich jinemu neopravnenemu zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil
tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovednost a pravni dusledky za pfipadne poruseni zakona z jeho
strany.

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ci tfeti strane, kterou porusenim povinnosti mlcenlivosti nebo jin6
sve povinnosti v tomto clanku uvedene poskodi, veskere §kody timto porusenim zpusobene. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisu o ochrane utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto clanku dotceny.

17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladne oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutecnostech nebo
okolnostech, ktere by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administracf
pfedmetne Vefejne zakazky.

18. Rozhodne pravo a soudni pfislusnost

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici zteto smlouvy o dilo se fidi zakony Ceske republiky, zejmena zakonem
c. 513/1991 Sb., obchodnim zakonikem. Spory vznikle zteto smlouvy o dilo se smluvnf strany zavazuji
resit nejprve dohodou a neni-li to mozne, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpisu Ceske
republiky.

18.2. Soudem pfislusnym pro vsechny spory vznikle v souvislosti s touto smlouvou mezi zhotovitelem a
objednatelem je obecny soud objednatele, v pfipade pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pfevedena pr£va a povinnosti objednatele ze smlouvy, obecny soud teto osoby.

19. Prava a povinnosti smluvnich stran

19.1. Zhotovitel je povinen umoznit povefenym pracovnikum statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejne tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povefenym osobam a osobe
vykonavajici stavebni dozor a umoznit jejich ucast na kontrolnich dnech.
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19.2. Zhotovltel se zavazuje uchovavat pfislusne smlouvy a ostatni doklady tykajfcf se Pfedmetu realizace
ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvf, ve zneni pozdejslch pfedpisu, po dobu stanovenou v tomto
zakone.

19.3. Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu danovou evldenci v plnem
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejne
sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o financni kontrole), ve zneni pozdejslch pfedpisu, osobou
povinou spolupusobit pfi vykonu financni kontroly provadgne v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju.

19.4. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych, toxickych ci jinych
skodlivych latek na stavbe. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli skodu v pine vysi, ktera vznikla pfi
realizaci dila, bez ohledu na zavineni. Zhotovitel nenese odpovednost v pfipadS vzniku zvlaStnich rizik
napf. valky, vojenske operace, invaze, povstani, revoluce, nepokoju, obcanske valky, vojenskeho pfevratu,
tlakove vlny letadlem a ostatnich vzdusnych prostfedku, sarvatek, poruseni vefejneho pofadku, atd.
Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu teto Smlouvy ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmetem
je pojisteni odpovednosti za §kodu zpusobenou Zhotovitelem tfeti osobe v souvislosti s vykonem jeho
cinnosti, ve vy§i nejmene 50 000 000,- Kc. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani teto smlouvy a
po dobu zarucni doby bude pojisten ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistneho
plneni pod castku uvedenou v pfedchozi vete.

19.5. Na zadost objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv pozdeji pfedlozit uspokojive doklady o torn, ze
pojistna smlouva (pojistne smlouvy) uzavfene zhotovitelem jsou a zustavaji v platnosti.

19.6. Zhotovitel je povinen fadne platit pojistne tak, aby pojistna smlouva ci smlouvy sjednane die teto smlouvy
ci v souvislosti s ni byly platne po celou dobu provadeni dila a v pfimefenem rozsahu i po dobu zaruky.
V pfipade, ze dojde k zaniku pojisteni, je Zhotovitel povinen o teto skutecnosti neprodlene informovat
objednatele a ve Ihute 3 pracovnich dnu uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse uvedenem rozsahu. Poruseni
teto povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany teto smlouvy za podstatne poru§eni smlouvy
zakladajfci pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

19.7. Zavinil-li vznik skody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterem neni objednatel pine chranen
proti ztratam, vydajum, nakladum, ujme, skode ci odpovednosti za skodu na majetku nebo skodu plynouci
z ujmy na zdravi nebo smrti osob na zaklade pojisteni uzavfenych ve smyslu ustanoveni odst. 19.4
smlouvy, odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskere odpovednosti v souvislosti se ztratami, vydaji,
naklady, ujmou, skodou ci odpovednosti za skodu na majetku nebo skodu plynouci z ujmy na zdravi nebo
smrti osob.

20. Zmeny smlouvy, oznameni, pfilohy

20.1. Tuto smlouvu Ize mSnit na zaklade dohody stran pouze pisemnymi a vzestupne cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jine zapisy, protokoly apod, se za zmenu smlouvy nepovazuji.

20.2. Nastanou-li u nektere ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnemu plneni teto smlouvy o dilo, je
povinna to ihned bez zbytecnych odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani opravnenych zastupcu.

20.3. Jakekoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada die teto smlouvy, budou
uskutecneny pisemne a budou doruceny druhe strane bud' osobne nebo doporucenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:
• objednateli na adresu jeho sfdla

• zhotoviteli na adresu: Bratfi Stefanu 973, 500 03 Hradec Kralove

• Kazda ze stran muze zmenit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhe strane
v souladu s timto ustanovenim.

Zhotovitel je opravnen menit adresu pro dorucovani pisemnosti pouze v ramci Ceske republiky, pfi6emz
tato zmena musi byt pisemne oznamena objednateli nejpozdeji 10 dnu pfed jeji zmenou. Pisemnosti se
povazuji za dorucene i v pfipade, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne ci jinak znemozni.

Smluvni strany povoluji dorucovani dokumentu prostfednictvim datovych schranek, pokud to povaha
dokumentu s ohledem na archivaci nevyzaduje jinak.

21. Zaverecna ustanoveni, podpisy

11



INTEGROYANY
OPERACNI
PROGRAM

EVROPSKAUNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONAlNi ROZVOJ
SANCE PRO VAS ROZVOJ

21.1. Zhotovitel souhlasf se zvefejnenim smiouvy v souladu se zakonem c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu
k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

21.2. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti plynouci ze smiouvy tfeti osobe
bez pfsemneho souhlasu objednatele.

21.3. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu poslednf ze smluvnfch stran.

21.4. Obe strany prohlasuji, ze doslo k dohode o celem rozsahu teto smiouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve
ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva obdrzl Zhotovitel a dva objednatel.

21.5. Pokud nektera Ihuta, ujednani, podmlnka nebo ustanoveni teto smiouvy budou prohla§eny soudem
za neplatne, nulove ci nevymahatelne, zustane zbytek ustanoveni teto smiouvy v pine platnosti a ucinnosti
a nebude v zadnem ohledu ovlivnen, narusen nebo zneplatnen; a strany se zavazuji, ze takove neplatne
ci nevymahatelne ustanovenf nahradf jinym smluvnfm ujednanlm ve smyslu teto smiouvy, ktere bude
platne, ucinne a vymahatelne.

21.6. Zhotovitel je povinen vsechny pisemne zpravy, pisemne vystupy a prezentace opatfit vizualni identitou
projektu, tj. logy Evropske unie a logem projektu die Manualu publicity (,,Pravidla pro provadeni
informacnlch a propagacnich opatfeni", Priloha c. 3 Pfirucky pro zadatele a pnjemce fmancni podpory
v ramci Integrovaneho operacnlho programu). Manual publicity objednatel pro zhotovitele zajisti.

21.7. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejici s poskytovanim sluzeb die teto smiouvy uchovavat nejmene
po dobu deseti (10) let od fmancniho ukonceni projektu, minimalne vsak do roku 2021.

21.8. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu dokumentu souvisejicich s poskytovanim sluzeb die teto smiouvy ze
strany objednatele a jinych organu opravnenych k provadeni kontroly, a to zejmena ze strany Ministerstva
vnitra CR, Ministerstva financi CR, Centra pro regionalni rozvoj Ceske republiky, uzemnich financnich
organu, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, Evropske komise, Evropskeho ucetniho dvora, pripadne dalsich
organu opravnenych k vykonu kontroly a ze strany tfetich osob, ktere tyto organy ke kontrole povefi nebo
zmocnl.

21.9. Tato smlouva je projevem svobodne a vazne vule smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

22. Prilohy

Nedilnou soucast teto smiouvy tvon nasledujici pnlohy:
Priloha c. 1 - financni harmonogram
Priloha c. 2 - harmonogram provadeni stavebnfch pracf
Priloha c. 3 - oceneny vykaz vymer

V Liberci dne: - 5 '06- 201J

ZHOTOVITEL: , ,
A

OBJEDNATEL:
/

" piK. Mgr. Milan r-ranKO/

Reditel

POLiCiE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKE REDITELSTVi POLICiE
LIBERECKEHO KRAJE
460 32 LIBEREC, NAM. Dr. E. BENE3E 24

Jednatel PRIMA sfc s o
\

spol.sr.0.
Bratn Stefanu 973

500 03 Hradec Kralov<§
DIG: CZ00486361
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Harmonogram postupu praci
"Stavebni upravy OOP Liberec Pastyrska ulice pro KKC II - typ III"

[FINAN£NI HARMONQGRAM

Poznamka: termfn zahajeni a dokonceni bude
zaviset na termfnu podpisu SOD.

predpokladany termin zahajenf 12.6. 2012

predpokladany termin ukonceni 31.8. 2012

PRIMA spol. s s.r.o.
Bratfi §tefanu 978

Hradec Kr^love Zpracoval :Milan Drabek



Harmonogram postupu praci
"Stavebni upravy OOP Liberec Pastyfska ulice pro KKC II - typ III"

IHARMONOGRAM Stavebnf upravy OOP Liberec Pastyrska ulice pro KKC II - typ I

Poznamka: termi'n zahajeni a dokonceni bude
zaviset na terminu podpisu SOD.
pfedpokladany termin zahajeni 12.6. 2012
predpokladany termi'n ukonceni 31.8. 2012

PRIMAspol. ss.r.o.
Bratff Stefanu 978

Hradec Kralove Zpracoval :Milan Drabek



LP STAVEBNl UPRAVY OOP LIBEREC Pastyfska PRO KKC II - typ III

PL5 LP VYKAZ VYMER - ROZPOCET

Cfslo pfilohy:

PL5 LP V01
Revize:

00
Tento dokument nema vycerpavajfcfchara ktera zhotovitel je povinen bez vyjimeka namitek provest vsechny prace nutne k uplnemu dokoncenfsveho dfla a kjeho
fadnemu fungovanf, a to mezi jinym:
-dodani az na staveniste vsech ruznych materialu a techniky potrebnych pro provedenf jfm dodavanych pracf
-veskere polozky na souvisejfcf prace, lesenf, presuny hmota suti, ulozenf suti na skladku vcetne poplatku, dopravu, montaz, demontaz, zpevnene montaznf
plochy, ajejich odklizenf po ukoncenf pracf atd. Tyto polozky budou zahrnuty vjednotlivychjednotkovych cenach nabfzenych pracf

- soucasti dodavky pracf je zpracovanf veskere dflenske dokumentace
-soucastidodavkyje kompletnf dokladova cast dfla nutna kzfskanf kolaudacnfhosouhlasu stavby
-zrizenf pojezdu pro sve pomocne konstrukce na stavajfcfch komunikacfch
-soucasti dodavky pracf zrfzenf vsech zabran a predepsanych bezpecnostnfch zarfzeni nutnych k praci svych zamestnancu, jakoz i uvedenf do puvodnfho
stavu stavajfcfch ochrannych zarfzenf, ktera byla premfstena nebo demontovana behem pracf

-soucastf dodavky je zajistenf vsech prfstroju a pracovnf sfly k provadenf zkousek, soucasti pracf jsou veskere zkousky, potfebna merenf, inspekce, uvedenf
zarfzeni do provozu, zaskolenf obsluhy, provoznf fady, manualy a revize v Ceskem jazyce. Za komplexnf vyzkousenf se povazuje bezporuchovy provoz po
dobu minimalne 96 hod.

-soucastf dodavky jsou veskera geodeticka merenf jako naprfklad vytycenf konstrukcf, kontrolnf merenf, zamerenf skutecneho stavu apod,
-soucastf dodavky jsou i naklady na prfpadne opatfenf souvisejfcf s ochranou stavajfcfch sftf, komunikacf ci staveb
-soucastf nabfzenych jednotkovych cen jsou i vfcenaklady souvisejfcf s vystavbou v zimnfm obdobf, prubezny uklid staveniste, likvidaci odpadu, docasna
dopravnf omezenf atd.

-vrozsahu pracf zhotovitele jsou rovnez jakekoliv prvky, zarfzenf, prace a pomocne materialy, neuvedene vtomtosoupisu vykonu, ktere jsou ale nezbytne
nutne k dodani, instalaci, dokoncenf a provozovanfdfla (napr. stftky pro radne atrvale znacenf komponent, zarfzenf a potrubnfzavesy, natery, pomocne
konstrukce, montaznf materialy, materialy a prace nezbytne z duvodu koordinace s ostatnfmi profesemi, specialnf naradf a nastroje, specialnf opatrenf pri
provadenf pracf, prvnf naplne atd.) ktere je provedeno radne a je pine funkcnf a je v souladu se zakony a pfedpisy platnymi v Ceske republice".

Vykazvymer musf bytchapan vsouvislosti s dalsf projektovou dokumentacf a zhotovitel se musf dukladne seznamits podrobnym popisem pracf, ktere ma udelata
zpusobyjakymi ma byt provedena. Pri stanovenfcen polozekjetreba vzft do uvahy smluvnf podmfnky, specifikacea prfslusne vykresy pro ucely pokynu a popisu pracea
zahrnutych materialu.

Mnozstvf uvedena ve vykazu vymer jsou zpracovana na zaklade prilozene projektove dokumentace, ktera byla vzata jako podklad pro vyberove rfzenf a je poskytnuta jako
nedflna soucast dokumentace pro zpracovanf nabfdky. Nabfzejfcfpozorne posoudfvse, coje zahrnuto do dokumentace vyberoveho rfzenf. Prfpadne pfipommky, tykajfcf se
vymer, uvede nabfzejfcfveforme prflohy, zafazene za system rozclenenf polozek, vcetne uvedenf strucnych popisu, tarifu a cen.
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Tento dokument nema vycerpavajfcf charakter a zhotovitel je povinen bez vyjimek a namitek provestvsechny prace nutne k uplnemu dokoncenfsveho dila a kjeho
radnemu fungovanf, a to mezijinym:
-dodani az na staveniste vsech ruznych materialu a techniky potrebnych pro provedenf jfm dodavanych pracf
-veskere polozky na souvisejfcf prace, lesenf, pfesuny hmot a suti, ulozenf suti na skladku vcetne poplatku, dopravu, montaz, demontaz, zpevnene montaznf
plochy, a jejich odklizenf po ukoncenf pracf atd. Tyto polozky budou zahrnuty vjednotlivych jednotkovych cenach nabfzenych pracf

-soucastfdodavky pracf je zpracovanf veskere dflenske dokumentace
-soucastfdodavkyje kompletnf dokladova castdfla nutna kzfskanf kolaudacnfhosouhlasu stavby
-zrfzenf pojezdu pro sve pomocne konstrukce na stavajfcfch komunikacfch
-soucastfdodavky pracf zrfzenf vsech zabran a predepsanych bezpecnostnfch zaffzenf nutnych k praci svych zamestnancu, jakoz i uvedenf do puvodnfho
stavu stavajfcfch ochrannych zaffzenf, ktera byla premfstena nebo demontovana behem pracf

-soucastfdodavkyje zajistenf vsech prfstroju a pracovnf sfly k provadenf zkousek, soucasti pracfjsou veskere zkousky, potfebna merenf, inspekce, uvedenf
zarfzenf do provozu, zaskolenf obsluhy, provoznf rady, manualy a revize vCeskem jazyce. Za komplexnf vyzkousenf se povazuje bezporuchovy provoz po
dobu minimalne 96 hod.

-soucastfdodavkyjsou veskera geodeticka merenfjako napffklad vytycenf konstrukcf, kontrolnf merenf, zamerenf skutecneho stavu apod,
-soucastfdodavkyjsou i naklady na prfpadne opatfenf souvisejfcf s ochranou stavajfcfch sftf, komunikacf ci staveb
-soucastf nabfzenych jednotkovych cen jsou i vfcenaklady souvisejfcf s vystavbou vzimnfm obdobf, prubezny uklid staveniste, likvidaci odpadu, docasna
dopravnf omezenf atd.

-v rozsahu pracf zhotovitele jsou rovnez jakekoliv prvky, zarfzenf, prace a pomocne materialy, neuvedene vtomto soupisu vykonu, ktere jsou ale nezbytne
nutne kdodanf, instalaci, dokoncenf a provozovanf dfla (napr. stftky pro fadne a trvale znacenf komponent, zarfzenf a potrubnf zavesy, natery, pomocne
konstrukce, montaznf materialy, materialy a prace nezbytne z du vodu koordinace s ostatnfmi profesemi, specialnf naradf a nastroje, specialnf opatrenf pri
provadenf pracf, prvnf naplne atd.) ktere je provedeno radne a je pine funkcnf a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceske republice".

Vykaz vymer musf bytchapan vsouvislosti s dalsf projektovou dokumentacf a zhotovitel se musfdukladne seznamits podrobnym popisem pracf, ktere ma udelata
zpusoby, jakymi ma byt provedena. Pri stanovenfcen polozekjetfeba vzft do uvahy smluvnf podmfnky, specifikace a pffslusne vykresy pro ucely pokynu a popisu prace a
zahrnutych materialu.

Mnozstvf uvedena ve vykazu vymer jsou zpracovana na zaklade prilozene projektove dokumentace, ktera byla vzata jako podklad pro vyberove ffzeni a je poskytnuta jako
nedflna soucast dokumentace pro zpracovanf nabfdky. Nabfzejfcf pozorne posoudfvse, co je zahrnuto do dokumentace vyberoveho rfzenf. Prfpadne pfipomfnky, tykajfcf se
vymer, uvede nabfzejfcfveforme prflohy, zafazene za system rozclenenf polozek, vcetne uvedenf strucnych popisu, tarifu a cen.



01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.4

01.1.5

01.1.6

01.1.7

01.1.8

01.1.9

01.1.10

01.1.11

01.1.12

01.1.13

01.1.14

01.1.15

01.1.16

01.1.17

01.1.18

01.1.19

01.1.20

01.1.21

odstraneni stavajiciho okna v miste budouciho vstupu do KKC

odstraneni stavajiciho parapetu v miste budouciho vstupu do KKC

odstraneni naslapne vrstvy ve vsech dotcenych mistnostech

odstraneni cele pficky vcetne dvefi a nadsvetliku mezi 1.02 a 1.01

odstraneni cast! pficky mezi prostory 1 .02 a 1 .03

odstraneni dvefniho kfidla vcetne zarubne mezi 1.02 a 1.03

odstraneni nadsvetliku - sklobetonove tvarnice mezi 1.02 a 1.03

odstraneni stavajici pficky pudorysneho tvaru L vcetne dvefi a zarubne mezi prostory 1 .02
a 1 .04 a vcetne nadsvetliku

odstraneni dvemiho kfidla vcetne zarubne mezi prostory 1.03 a 1.04

odstraneni nadsvetliku - sklobetonove tvarnice mezi 1.02 a stavajicim prostorem vratnice

odstraneni nadsvetliku - sklobetonove tvarnice mezi 1.02 a stavajicim prostorem rozvodny

odstraneni dvefniho kfidla vcetne zarubne mezi prostory 1.02 a 1.05 (zaruben mozno
zachovat v pfipade pouzitelnosti pro nove dvefni kfidlo)

mistnost 1.05 + 1.06 + 1.07 - odstraneni stavajicich zafizovacich pfedmetu vcetne pfipojeni

mistnost 1.05 + 1.06 + 1.07 - odstraneni stavajicich pficek vcetne obkladu a vcetne
dvefnich kfidel se zarubne mi

mistnost 1.05 + 1.06 + 1.07 - odstraneni stavajicich obkladu

odstraneni stavajicich oken v rozsahu KKC

odstraneni stavajicich omitek

odstraneni dvefniho kfidla vcetne zarubne mezi prostory 1.02 a rozvodnou 229 - mimo KKC
(zaruben mozno zachovat v pfipade pouzitelnosti pro nove dvefni kfidlo)

odstraneni dvefniho kfidla vcetne zarubne mezi prostory 1.02 a vratnici 225 - mimo KKC
(zaruben mozno zachovat v pfipade pouzitelnosti pro nove dvefni kfidlo)

odstraneni dvefniho kfidla vcetne zarubne mezi prostory 1 .02 a vestibulem 201 - mimo
KKC

odstraneni podkladni beton. mazaniny ve vsech dotcenych mistnostech, 50-70 mm
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01.2.1

01.2.2

01.2.3

01.2.4

01.2.5

01.2.6

01.2.7

01.2.8

01.2.9

01.2.10

01.2.11

01.2.12

nenosny pfeklad na otvorem - porobetonovy prvek armovany betonafskou vyztuzi, delka
1250 mm, svetlost otvoru 800,900 mm

pfeklad z valcovaneho I profilu 1120, dl. 2100 mm

sikme zabradii venkovniho schodiste sikme dl. 2250 mmm a vysky 900 mm, jedna se o
provedeni z uzavfenych ocelovych profilu, zarove zinkovano

venkovni zabradii na podeste u vstupu, celkova delka 5000 mm a vyska 900mm, jedna se o
provedeni z uzavfenych ocelovych profilu, zarove zinkovano

hydrulicka nuzkova plosina pro pfepravu osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace,
rozmery pfepravni desky 1400x900 mm, hruby pudorysny rozmer zafizeni 1450x950 mm,
vyska zdvihu 1085 mm, svetle rozmery sachty 1500x1000 mm, jedna se o kompletni
dodavku vcetne ohrazeni na plosine i podeste, tlacitkove ovladace ve stanicich, ovladac na
plosine, najezdova plosina, pfed instalovanim plosiny bude vybudovana technicka sachta
pro osazeni zvedaciho zafizeni

zakladovy blok z betonu vcetne konstrukcni vyztuze pro osazeni zvedaciho zafizeni plosiny
vcetne napojeni na profese

zdivo z prolevanych betonovych tvarnic s vlozenou konstrukcni vyztuzi vcetne podsypu v
zakladove spare

betonova deska podesty vcetne konstrukcni vyztuze

betonova deska schodiste vcetne schodist'ovych stuphu vcetne konstrukcni vyztuze

hutneny zasyp mezi zdi z prolevanych tvarnic

vnejsi schodiste vcetne podesty a rampy, konstrukce zakladu a boku bude z prolevanych
betonovych tvarnic s vlozenou vaztuzi, podesta a schodiste budou betonove desky s
naslapnou vrstvou z keramicke dlazby vnejsi mrazuvzdorne, protiskluzove, prostor mezi
bocnimi zdmi vyplnen zasypem

podkladni betonova mazanina podlah ve vsech dotcenych mistnostech, tl. 50 - 70 mm
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01.3.1

01.3.2

01.3.3

01.3.4

01.3.5

01.3.6

vnitfni sadrokartonova pficka tl. 125 mm; bez pozadavku na pozarni odolnost
s kovovou kostrou, s dvojitym oplastenim, s vlozenou mineraini vlnou tl. 75 mm;
kompletni dodavka vc. vysterkovani spar; zhotoveni otvoru pro dvefe pro spec, profese

vnitrni sadrokartonova pficka tl. 100 mm - kapotaz agregatu k plosine; bez pozadavku na
pozarni odolnost, s kovovou kostrou, s dvojitym oplastenim z exterieru;
kompletni dodavka vc. vysterkovani spar; zhotoveni otvoru pro kontrolni dvirka pro spec,
profese

vnitrni sadrokartonova konstrukce tl. 125 mm - nadprazi vstupniho portalu; bez pozadavku
na pozarni odolnost, s kovovou kostrou, s dvojitym oplastenim, s vlozenou mineraini vlnou
tl. 75mm;
kompletni dodavka vc. vysterkovani spar; zhotoveni otvoru pro spec, profese

dozdivka z pfesnych porobetonovych tvarnic z autoklavoveho porobetonu kategorie I,
zdene na tenkovrstvou zdici maltu

pfesne pfickovky - tvarnice z autoklavoveho porobetonu kategorie I, tl. 125 mm, zdene na
tenkovrstvou zdicf maltu

pfizdivka z pfesnych pfickovek - tvarnice z autoklavoveho porobetonu kategorie I, tl. 150
mm, zdene na tenkovrstvou zdici maltu, vyska 1 150 mm

61,12

4,37

3,63

1,32

15,01

1,32

m2

m2

m2

m3

m2

m2

713,40

700,40
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2 697,00

337,60

404,60

43 603,01

3 060,75

2 937,03

3 560,04

5 067,38

534,07

58 762,28

01.4.1

01.4.2

01.4.3

stropni podhled mineraini rastrovy ze ctvercovych mineralnich desek 600x600mm, viditelny
rost s. 15 mm nese lehce demontovatelne panely s rovnou hranou a hladkym povrchem
bile barvy NCS S 0502-Y;
kompletni dodavka vc. zavesu, lemovani, osazeni a napojeni prvku ostatnich profesi apod.

stropni podhled mineraini rastrovy ze ctvercovych mineralnich desek 600x600mm v
provedeni do vlhkeho prostfedi, viditelny rost s. 15 mm nese lehce demontovatelne panely
s rovnou hranou a hladkym povrchem bile barvy NCS S 0502-Y;
kompletni dodavka vc. zavesu, lemovani, osazeni a napojeni prvku ostatnich profesi apod.

snizeny podhled nad recepcnim pultem o pudorysnem rozmeru 1500x1700 mm;
podhled tvofi 2 ocelove konzoly + SDK deska, alt. lamino bile barvy,
velikost konzol a jejich kotveni do zdi bude nadimenzovano statikem,
do podhledu budou osazena svetla viz. projekt elektro

122,73

6,76

1

m2

m2

kpl

417,60

417,60

2610,00
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2 822,98

2610,00

56 685,02

KKC_PRIMA



01.5.1

01.5.2

01.5.3

01.5.4

01.5.5

01.5.6

01.5.7

01.5.8

01.5.9

01.5.10

01.5.11

01.5.12

01.5.13

01.5.14

01.5.15

01.5.16

keramicka diazba ve formatu 300x300 mm, ktera bude v kontaktu se stenami opatfena
soklem s pozlabkem; sparofez bude vzdy na stfih rovnobezne se stenami;
technicka specifikace: slinuta keramicka diazba 300x300 mm, tl. 9 mm, protiskluzna, odolna
proti tvorbe skvrn, soucinitel smykoveho tfeni >0,6, povrch matny /v pruhu spojujici chodbu
s recepci bude povrch reliefni (pro pohyb a orientaci zrakove postizenych); barevnost:
superwhite (unicolor), mat;

keramicky sokl s pozlabkem 300x90 mm, barva superwhite (Unicolor), mat;

malba bila ve dvou vrstvach, bude pouzita vodou reditelna, akrylatova, omyvatelna,
antibakterialni, vysoce oteruvzdorna prodysna barva NCS S 0502-Y;

oteruvzdorna malba (2-vrstva) - syte barevna kontrastni, barevnost modra NCS S 3050-
R80B;

omftka na nove zazdfvce z porobetonovych tvarnic a na novych konstrukcfch z
porobetonovych tvarnic (pficky), styky se stavajicimi stenami zacisteny do roviny, spary
vytmelit pruznym tmelem;

nova omitka na stavajici steny

nater na sadrokartonove konstrukce v bave bile

nater na stavajici ocelove sloupy

keramicka diazba pro venkovni prostfedi - mrazuvzdorna, protiskluzova (R1 1 resp. u = 0,6),
lepena do cementoveho flexibilnfho tmelu
barva svetle seda, rozmer 300 x 300 mm
vcetne venkovnich schodu (stupnic i podstupnic);

keramicky sokl s pozlabkem 300x90 mm, shodny s materialem venkovni dlazby

vyspravenf stavajlcich omftek

keramicky obklad, sparofez obkladu v jednotnem formatu 150x1 50mm; sparofez bude vzdy
na stfih rovnobezne se stenami, kladeno tak, aby bylo dosazeno stejnych rozmeru na vsech
stranach
barva bfla NCS S 0502-Y;

keramicky obklad, sparofez obkladu v jednotnem formatu 150x1 50mm; sparofez bude vzdy
na stfih rovnobezne se stenami, kladeno tak, aby bylo dosazeno stejnych rozmeru na vsech
stranach
barva tm. bezova - RAL 0757030;

keramicky obklad, sparofez obkladu v jednotnem formatu 150x1 50mm; sparofez bude vzdy
na stfih rovnobezne se stenami, kladeno tak, aby bylo dosazeno stejnych rozmeru na vsech
stranach
barva sv. bezova - RAL 0808020;

betonovy chodnikovy obrubnik typovy 50x200 mm do betonoveho loze

betonova zamkova diazba tl. 60 mm die vyberu investora do kladecske vrstvy tl. 30 mm na
sterkovy podsyp tl. 150 mm pro prostor pfed schodistem a plosinou - rovna i sikma plocha
vyrovnavacf rampy
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1/P - venkovni prosklena stena se dvermi tfidilna - dvefe + pevne bocni proskleni +
nadsvetlik, dvefe prave, rozmer pruchoziho otvoru dvefi 900/2100 mm, hiinikovy ram s
pferusenym tepelnym mostem, celoprosklene, ram nater RAL 7037 nebo 9007, zasklene
izolacnim dvojsklem cirym, bezpecnostnim, tepelny pozadavek UN s1,1 W/m2K, dvefe

01.6.1 jednokfidle, otocne, nadsvetlik a bocni svetlik pevne zaskleni, bezpecnostni systemove
kovani, nerezove madlo v. 400mm+cylindricka rozeta, zamek vlozkovy, bezpecnostni,
samozavirac, vodorovne madlo nerezove z vnitfni strany dvefi ve vysi 850 mm od spodni
hrany dvefi, 2x signalizacni pas nalepovaci folie - tmave sede ctverce 50x50 mm (v. 950 a
1500mm);

2/L - vnitfni prosklena stena se dvermi sestidilna - dvefe + 2x pevne bocni proskleni + 3x
nadsvetlik, dvefe leve, rozmer pruchoziho otvoru dvefi 900/2100 mm, cisty stavebni otvor
-3300/2700 mm, hiinikovy ram, celoprosklene, ram nater RAL 7037 nebo 9007, zasklene

01.6.2 jednoduchym sklem cirym, bezpecnostnim, dvefe jednokfidle, otocne, nadsvetliky a bocni
proskleni pevne zaskleni, systemove kovani, madlo + madlo - nerez v. 400 mm, zamek
vlozkovy, samozavirac, 2x signalizacni pas nalepovaci folie - tmave sede ctverce 50x50
mm (v.950a 1500 mm);

3/L - vnitfni prosklena stena se dvefmi tfidilna - dvefe + pevne bocni proskleni + nadsvetlik,
dvefe leve, rozmer pruchoziho otvoru dvefi 800/2025 mm, cisty stavebni otvor -1800/2500
mm, hiinikovy ram, celoprosklene, ram nater RAL 7037 nebo 9007, zasklene jednoduchym

01.6.3 sklem cirym, bezpecnostnim, s jednostranne pruhlednou folii (smerem do sluzebny
nepruhledna), dvefe jednokfidle, otocne, nadsvetlik a bocni proskleni pevne zaskleni,
systemove kovani, klika + klika - nerez, zamek vlozkovy, 2x signalizacni pas nalepovaci
folie - tmave sede ctverce 50x50 mm (v. 950 a 1500 mm);

4/P - vnitfni prosklene dvefe s nadsvetlikem, prave, rozmer pruchoziho otvoru dvefi
800/2025 mm, cisty stavebni otvor -950/2100 mm, hiinikovy ram, celoprosklene, ram nater
RAL 7037 nebo 9007, zasklene jednoduchym sklem cirym, bezpecnostnim, dvefe
jednokfidle, otocne, nadsvetlik pevne zaskleni, systemove kovani, klika + klika - nerez,
zamek vlozkovy, signalizacni pas - nalepovaci folie, 8x sedy pas tl. 50 mm, ve vysce 800 -
1550 mm od podhlahy);

5/P - dvefe vnitfni typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo
dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater - barva

01.6.5 veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+klika, zamek vlozkovy, nerezovy
okopni plech s. 150mm;
vymena dvefi do stavajiciho otvoru - zaruben mozno zachovat die pouzitelnosti pro nove
dvefni kfidlo;

6/P - dvefe vnitfni typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 700/1970 mm, cisty stavebni otvor 800/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo

01.6.6 dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater - barva
veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+klika, WC zamek, nerezovy okopni
plech s. 150mm, dvefni AL vetraci mfizka 425x75mm;

01.6.4
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STAVEBNf UPRAVY OOP PASTYRSKA PRO KKC II - typ II

Polozka

01.6.7

01.6.8

01.6.9

01.6.10

01.6.11

01.6.12

01.6.13

01.6.14

01.6.15

01.6.16

Popis

7/P - dvefe vnitfni typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo
dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater- barva
veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+klika, WC zamek, nerezovy okopni
plech s. 150mm, dvefni AL vetraci mfizka 425x75mm, vodorovne madlo (dl. 650 mm, r.
30mm) - matny nerez na vnitfni strane dvefi ve vysce 850 mm od spodni hrany dvefi;

8/P - dvefe vnitmi typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo
dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater- barva
veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+koule (z mistnosti cekarny), zamek
elektromagneticky;

9/L - dvefe vnitfni typove jednokfidle, leve, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo
dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater- barva
veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+koule (z mistnosti cekarny), zamek
vlozkovy;

6/P - dvefe vnitfni typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben (stavajici
zaruben mozno zachovat die pouzitelnosti pro nove dvefni kfidlo), kfidlo dfevene pine
typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater - barva veverci seda RAL
7000, kovani typove, nerez, klika+koule, vlozkovy zamek;

10 - okno vnejsi -1350/1950, plastove s pferusenym tepelnym mostem, zasklene izolacnim
dvojsklem cirym, tepelny pozadavek UN < 1 ,1 W/m2K, barevnost ramu - z int. bile, z ext.
pfizpusobit stavajicim oknum, tfikfidle, tfitabulkove, s poutcem, 1 kfidlo otevirave otocne a
sklapeci, 1 kfidlo otevirave otocne, 1 kfidlo nad poutcem otevirave a sklapeci, soucasti
dodavky oken (zavesy, kliky) - typove, plastove celoobvodove kovani s mikroventilaci,
vcetne vnitfnniho parapetu z laminovane dfevotfisky v barve bile, vcetne vnejsiho
parapetu - medeny plech; tepelne pozadavky : cele okno : UN <1,7 W/m2K; ram okna: Uf
<2,0 W/m2K; zaskleni: UN <1 ,1 W/m2K; soucasti dodavky oken budou vertikalni zaluzie -
sifka lamely 127 mm, barva k re move bila, material - polyester a okenni mfize (barva a tvar
die navrhu architekta po dohode s investorem);

1 1 - okno vnejsi ~1 100/1250, plastove s pferusenym tepelnym mostem, zasklene izolacnim
dvojsklem mlecnym, tepelny pozadavek UN < 1 ,1 W/m2K, barevnost ramu - z int. bile, z
ext. pfizpusobit stavajicim oknum, dvoukfidle, dvoutabulkove, 1 kfidlo otevirave otocne a
sklapeci, 1 kfidlo otevirave otocne, soucasti dodavky oken (zavesy, kliky) - typove, plastove
celoobvodove kovani s mikroventilaci, vcetne vnitfnniho parapetu z laminovane dfevotfisky
v barve bile, vcetne vnejsiho parapetu - medeny plech; tepelne pozadavky : cele okno : UN
<1 ,7 W/m2K; ram okna: Uf <2,0 W/m2K; zaskleni: UN <1 ,1 W/m2K; soucasti dodavky oken
budou vertikalni zaluzie - sifka lamely 127 mm, barva kremove bila, material - polyester a
okenni mfize (barva a tvar die navrhu architekta po dohode s investorem);

12 - vnitfni revizni dvifka do sachty s agregatem pro invalidni plosinu, vcetne kovani a
osazovaciho ramecku, rozmer 600x600 mm;

26/P - dvefe vnitfni typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo
dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater- barva
veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+koule (z mistnosti cekarny), zamek
vlozkovy;
vymena dvefi do stavajiciho otvoru - zaruben mozno zachovat die pouzitelnosti pro nove
dvefni kfidlo;

27/P - dvefe vnitfni typove jednokfidle, prave, otevirave, otocne, rozmer pruchoziho otvoru
dvefi 800/1970 mm, cisty stavebni otvor 900/2020 mm, ocelova lisovana zaruben, kfidlo
dfevene pine typizovane, lakovane - barva sv. seda RAL 7035, zaruben nater- barva
veverci seda RAL 7000, kovani typove, nerez, klika+klika, zamek vlozkovy;
vymena dvefi do stavajiciho otvoru - zaruben mozno zachovat die pouzitelnosti pro nove
dvefni kfidlo;

28/P - vnitfni prosklene dvefe, prave, rozmer pruchoziho otvoru dvefi 800+550/2025 mm,
cisty stavebni otvor -1500/2100 mm, hlinikovy ram, celoprosklene, ram nater RAL 7037
nebo 9007, zasklene jednoduchym sklem cirym, bezpecnostnim, dvefe dvoukfidle, otocne,
systemove kovani, klika + klika - nerez, zamek vlozkovy, 2x signalizacni pas nalepovaci
folie - tmave sede ctverce 50x50 mm (v. 950 a 1500 mm);

Mnozstvi

1

1

1

0

3

2

1

1

1

1

Jednotka

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Jed. cena

(KC)

6 020,40

3 236,40

3 236,40

8 508,60

5133,00

1 044,00

3 236,40

3 236,40

53 244,00

Celk. cena

(Kft)

6 020,40

3 236,40

3 236,40

0,00

25 525,80

10266,00

1 044,00

3 236,40

3 236,40

53 244,00

192 165,60



01.7.1

01.7.2

01.7.3

01.7.4

01.7.5

01.7.6

01.7.7

01.7.8

01.7.9

01.7.10

01.7.11

01.7.12

01.7.13

01.7.14

01.7.15

01.7.16

01.7.17

01.7.18

01.7.19

01.7.20

01.7.21

01.7.22

01.7.23

01.7.24

01.7.25

01.7.26

panel s logem PCR 1500x2500 mm - zadni panel s logem, umisten za recepcnim pultem,
material: dfevotfiskova deska, lamino, odstin modra NCS S 3050 - R80B,
hrana - ABS tl. 2 mm, odstin die desky, panel kotven do zdi bez viditelnych sroubu (kotveno
z rubove strany). Kotevnf deska - na rybinu

kontrastni koberec plneho kruhoveho tvaru o prumeru 2800 mm (viz. schema) pfilepeny na
dlazbu.
Technicka specifikace: zatezovy koberec, 100% polyamid, vsivana smycka netkana, rubova
vrstva 100% PES, vaha vlasu > 700 g/m2, vyska vlasu 3,4 mm, pocet smycek 200.000/m2,
celkova vyska 6 mm, obsity lem, klasifikace zateze: vefejne prostory s intenzivnim
provozem, barvostalost 5-6, vodeodolnost 4-5.
Barevnost: modra NCS S 3050-R80B
V pfipade, ze je pod kobercem umistena podlahova krabice, nutno provest v koberci
pfislusny otvor s obsity m lemem.

kontrastni koberec pulkruhoveho tvaru o vnejsich rozmerech 1 100 x 1300 mm prilepeny na
dlazbu.
Technicka specifikace: zatezovy koberec, 100% polyamid, vsivana smycka, rubova vrstva
100% PES, vaha vlasu > 540 g/m2, vyska vlasu 5,5 mm, obsity lem, klasifikace zateze:
vefejne prostory s intenzivnim provozem; Barevnost: modra NCS S 3050-R80B;

cistici zona ~2635x2075 mm - vnitmi cistici rohoz do namahanych vstupu budov,
material: 100% PP zataveny do PVC, odolne proti oderu, vysoce saci schopnost,
rohoz bude realizovana v cele plose zadvefi

oznaceni sluzebny PCR 500x400 mm, potisk na plastove desce;

dvefni tabulka 148x105 mm - hlinikova vypoukla dvefni tabulka - orientacnl system, cire
kryci plexisklo s potiskem, PVC koncovky, barevnost: hlim'k elox

piktogram PCR oboustranny, pnsazeny, plexisklo z matneho polyakrylatu (jedna sada - 2
ks), pismo: UNIVERS 135 polotucny, barva cema; pruhy: 430 x 100 mm, barva modra c.
NCS S 3050-R80-B;

zavesny pfebalovaci pult sklapeci 510x895 mm

umyvadlo zdravotnf, baterie, sifon (viz. cast ZTI);

klozet zdravotni s nadrzkou (viz. cast ZTI);

umyvadlo, baterie, sifon (viz. cast ZTI);

klozet s nadrzkou (viz. cast ZTI);

zavesny kos na pouzite papirove rucniky z matneho nerezu 340x540x260 mm;

davkovac tekuteho mydla - objem 0,5 1, uzamykatelny na klic, 100x180x95 mm;

zasobnik papirovych rucniku na 500 ks, uzamykatelny, nerez mat, 280x300x1 15 mm;

zrcadlo naklopne v ramu, nerez mat;

WC souprava zavesna, nerez mat, r=90 mm, v= 400 mm;

WC madlo nastdnne zaoblene, sklopne 850mm;

WC madlo nastenne zaoblene, sklopne 900mm s drzakem na WC papir;

WC madlo nastenne zaoblene 500mm-k umyvadlu zdravotnimu;

piktogram na dvefe min. 100x100 mm - WC oznaceno mezinarodnim symbolem
pfistupnosti - die platne vyhlasky ctverec modre barvy s bilou stylizovanou postavou na
voziku a pfebalovaci mistnost;

odpadkovy kos matny nerez, naslapny, 31, r= 170 mm, v= 250 mm;

hacek na kabat - nerez mat, vysoce odolny proti poskozeni, 80x25x160 mm;

zasobnik toaletniho papiru o prumeru 230 mm, uzamykatelny na klic, matny nerez,
280x300x1 15 mm;

zrcadlo nastenne v ramu, matny nerez, 500x800 mm;

piktogram na dvefe z hlinikoveho plechu 100x100 mm (symbol WC muzi+zeny);

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

2

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

4176,00

5916,00

2175,00

10440,00

174,00

469,80

18792,00

4 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 494,30

962,20

1 084,00

1 005,70

829,10

1 251,10

1 271,90

960,50

113,10

627,30

241 ,90

742,10

1 577,30

113,10

4176,00

5916,00

2175,00

10440,00

174,00

939,60

18792,00

4 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 988,60

1 924,40

2168,00

1 005,70

1 658,20

1 251,10

1 271,90

960,50

226,20

1 254,60

483,80

1 484,20

1 577,30

226,20

67 443,30



STAVEBNI UPRAVY OOP PASTYRSKA PRO KKC II - typ II

1 Polozka Popis Mnozstvi Jednotka Jed. cena

(Kc)

Celk. cena 1

(Kc)

02.1.1

02.1.2

RozvadecR1.2

Napojeni rozvadece RH

1

1

ks

ks

10000,00

600,00

10000,00

600,00

10600,00

02.2.1

02.2.2

02.2.3

02.2.4

02.2.5

02.2.6

02.2.7

02.2.8

02.2.9

02.2.10

02.2.11

02.2.12

02.2.13

CYKY4Jx16

CYKY 5Jx4

CYKY 3Jx2,5

CYKY5Jx1,5

CYKY3Jx1,5

CYKY3Ox1,5

CY10ZZ

kabelove pfichytky

plastova lista 40x40

krabice instalacni pr68mm pod omitku

krabice pfepojovaci pr68mm pod omitku vc. vicka

zemni krabice pro instalaci 6 standardnich pfistroju vc inst. materialu

ukonceni volnych vyvodu

5

20

310

60

330

70

5

100

10

65

3
1

3

m

m

m

m

m

m

m

ks

m

ks

ks

ks

ks

195,00

75,00

41,70

41,70

31,00

31,00

38,80

4,20

37,20

28,00

50,00

2 600,00

35,00

975,00

1 500,00

12927,00

2 502,00

10230,00

2 170,00

194,00

420,00

372,00

1 820,00

150,00

2 600,00

105,00

35 965,00

02.3.1

02.3.2

02.3.3

02.3.4

02.3.5

02.3.6

02.3.7

02.3.8

02.3.9

02.3.10

02.3.11

02.3.12

02.3.13

02.3.14

A. Svitidio pfisazene valcove, hiadky reflektor 2x18W/EVG, vc. zdroje

B. Svitidio zapustene downlight, hiadky reflektor, sklo, 2x26W/EVG, vc. zdroje

C. Svitidio zavesne, parabolicka lestena mrizka, T5, 2x35W/EVG vc. zavesu a zdroje

D. Svitidio nastenne bodove, halogen. Zarovka 1x50W, vc. zdroje

E. Svitidio pfisazene kruhove, opal sklo, 4x32W/EVG, vc. zdroje

F1. Reflektor, listovy system, halogenova zarovka 1x50W, vc. zdroje

F2. Reflektor, listovy system, halogenova vybojka 1x70W, vc. zdroje

G. LED reflektor 5x3LED 1W, modry, vc. zdroje

H. Svitidio pfisazene nouzove s piktogramem, 1x8W/60 min., vc. zdroje

I. Svitidio pfisazene informacni s piktogramem, 1x8W, vc. zdroje

V. Venkovni pfisazene svitidlo 1x60W s infracidlem, vc. zdroje

N. Inverter do svitidla, die pouziteho typu, doba zalohy 60min

lista svetelna tfifazova pfisazena vc. koncovek

lista svetelna tfifazova vestavna vc. koncovek

5

2

8

4

7

3

3

1

3

1

2

4

4

1,5

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

m

1 191,94

875,80

1 685,40

1 820,70

5 329,70

2 143,00

5401,20

3 942,60

1 236,60

1 236,60

585,40

958,00

661,00

958,00

5 959,70

1 751,60

13483,20

7 282,80

37 307,90

6 429,00

16203,60

3 942,60

3 709,80

1 236,60

1 170,80

3 832,00

2 644,00

1 437,00

106390,60

02.4.1

02.4.2

02.4.3

02.4.4

02.4.5

02.4.6

02.4.7

02.4.8

02.4.9

02.4.10

02.4.11

zasuvka 230V/16A vc. ramecku - spolecna montaz

zasuvka 230V/16A s pfepet'ovou ochranou 3. stupen, vc. ramecku - spolecna montaz

pfivodka 400V/16A vestavna vc vicka

vypinac c. 1 vcetne klapky a ramecku

vypinac c.5 vcetne klapky a ramecku

vypinac c.6 vcetne klapky a ramecku

vypinac c.7 vcetne klapky a ramecku

napojeni ventilatoru

svorky spojovaci 4x1,5-2,5

cidlo pohybu

vypinac 3x20A pod omitku pro plosinu

43

5

1

9

2

4

2

2

100

2

1

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

130,00

800,00

500,00

140,00

175,00

160,00

175,00

100,00

8,00

500,00

1 000,00

5 590,00

4 000,00

500,00

1 260,00

350,00

640,00

350,00

200,00

800,00

1 000,00

1 000,00

15690,00

KKC_PRIMA



02.5.1

02.5.2

02.5.3

02.5.4

02.5.5

02.5.6

02.5.7

pomocne zednicke prace

spojovaci material

doprava

recyklacni poplatek

odvoz a likvidace odpadu

revize

projekt skutecneho provedeni

1

1

1

1

1

1

1

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

8 000,00

2 500,00

3 000,00

500,00

2 500,00

4 000,00

2 000,00

8 000,00

2 500,00

3 000,00

500,00

2 500,00

4 000,00

2 000,00

22 500,00

KKC PRIMA



03.1.1

03.1.2

03.1.3

03.1.4

03.1.5

03.1.6

03.1.7

03.1.8

03.1.9

03.1.10

03.1.11

03.1.12

kabel UTP 4x2x0,5 Cat 5e

kabel SYKFY 25x2x0,5

datova dvouzasuvka pod omitku (design die silnoproudych prvku)

krabice pffstrojova

patch panel 24 portu

keystone Cat 5e

zaslepka do patch panelu

organizer kabelu 1U

mereni kabelaze vc. CCTV, mericf protokol

rack 1 9", 27U, 600x600

napajeni modul 5x230V

patch panel ISDN 25 port

560

50

10

11

2

23

13

2

1

1

1

1

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

soub

ks

ks

ks

14,00

33,64

268,00

25,00

1 180,00

81,56

15,29

305,85

3100,00

9 600,00

8 800,00

1 400,00

7 840,00

1 682,18

2 680,00

275,00

2 360,00

1 875,88

198,80

611,70

3100,00

9 600,00

8 800,00

1 400,00

40 423,57

03.2.1

03.2.2

03.2.3

03.2.4

03.2.5

03.2.6

03.2.7

03.2.8

venkovni tablo videotelefonu, provedeni antivandal, IR pfisvit, 2 talcftka, venk. stffska

vnitfnf nastenna jednotka s barevnym LCD displejem

krabice pffstrojova

zdroj DT na DIN listu

elektricky nfzkoodberovy zamek 12V/200mA

kabel SYKFY 4x2x0,5

kabel SYKFY 10x2x0,5

trubka protahovaci 21 -25mm

1

2

2

1

1

30

25

15

ks

ks

ks

ks

ks

m

m

m

5 097,51

6 626,77

25,49

1 121,45

530,14

18,35

33,64

16,31

5 097,51

13253,53

50,98

1 121,45

530,14

550,53

841,09

244,68

21 689,92

03.3.1

03.3.2

03.3.3

03.3.4

03.3.5

03.3.6

03.3.7

03.3.8

03.3.9

03.3.10

kabel SYKFY 4x2x0,5

kabelkoaxialnfRG213

lista plastova

krabice pffstrojova

Tlacitko signalnf prosvetlene s tahovym spfnacem

Tlacftko resetovacf prosvetlene

Kontrolnf modul s optickou a akustickou signalizacf

Zdroj 230V/15V do KO68 s krytem

Kabel JYTY 4x1

KabelCYKY3x1,5

280

40

30

8

1

1

1

1

30

10

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

m

m

26,00

43,00

40,00

25,00

8 600,00

15,00

20,00

7 280,00

1 720,00

1 200,00

200,00

8 600,00

0,00

0,00

0,00

450,00

200,00

19650,00

03.4.1

03.4.2

03.4.3

03.4.4

03.4.5

03.4.6

kabel HDMI 15m

kabel koaxialni

TV/R/SAT zasuvka vc. ramecku

krabice pffstrojova

trubka protahovacf 32mm

ukoncenf kabelu

1

40

1

1

10

1

m

m

ks

ks

m

soub

560,00

20,00

255,00

25,00

56,00

620,00

560,00

800,00

255,00

25,00

560,00

620,00

2 820,00

03.5.1

03.5.3

03.5.4

03.5.5

kabel UTP 4x2x0,5 Cat5e

trubka protahovacf 21 -25mm

keystone Cat 5e

konektor RJ45

360

15

12

12

m

m

ks

ks

14,00

17,00

82,00

41,00

5 040,00

255,00

984,00

492,00

6771,00

KKC PRIMA



03.6.1

03.6.2

03.6.3

03.6.4

pomocne zednicke prace

doprava

odvoz a likvidace odpadu

projekt skutecneho provedeni

1
1

1

1

kpl
kpl

kpl

kpl

6 000,00

3 000,00

3 000,00

4 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

4 000,00

16000,00

KKC_PRIMA



04.1.1

04.1.2

04.1.3

04.1.4

04.1.5

Trubky pro rozvod studene a teple vody SDR 7,4 (PN16) PP-typ 3 die ISO DIS 12162,

0 20x2,8

0 25x3,5

Kulovy kohout uzaviraci natrubkovy na vodu, DN20, PN 16

Rohacek DN15 - TE 67 (napojeni WC) vcetne chromove pancefove hadice dl. 500mm

Umyvadlova baterie stojankova pakova, 2x rohacek TE 67, chrom hadice
Umyvadlova baterie stojankova pakova, s delkou paky 170 mm,2x rohacek TE 67, chrom
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2

2

1

1

m

m

ks

ks

kpl

kpl

206,00

242,00

142,00

185,00

1 520,00

1 520,00

1 236,00

484,00

284,00

370,00

1 520,00

1 520,00

5414,00

04.2.1 Odpadni potrubi a tvarovky z PP (HT-System) pro vnitfni kanalizaci, v6etn§ t6sn§ni a pfesuvn6ho hrdla,

040

0110

1

4

m

m

247,00

335,00

247,00

1 340,00

1 587,00

04.3.1

04.3.2

04.3.3

04.3.4

Umyvadio diturvitove 45cm, jednootvor baterie, vcetne zapach. chrom sifonu, antibakter.

Umyvadio zdravotnf pro telesne postizene, jednootvor baterie, vcetne zapach chrom sifonu

s.640, hl.550, v.165mm

Kombinacni kloset diturvitovy s nadrzf s uspornou armaturou
Kombinacni kloset diturvitovy zdravotni s nadrzi s uspornou armaturou 360x715, v. sedadla

celkova v.890mm, systemove duroplastove WC sedatko, chromove uchyty, antibakterialni
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1

1

1

kpl

kpl

kpl

kpl

1 220,00

4 063,00

3 540,00

5 459,00

1 220,00

4 063,00

3 540,00

5 459,00

14282,00

KKC PRIMA



LP STAVEBNI UPRAVY OOP PASTYRSKA PRO KKC II - typ II

Polozka Popis Mnozstvi Jednotka Jed. cena

(KC)

Celk. cena

(Kc)

05.1.1

05.1.2

05.1.3

05.1.4

DN 15/1 ocelove zavitove potrubi

sroubeni DN15 - prime, rohove bude upfesneno na stavbe

termostaticky ventil - pfimy, rohovy bude upfesnen na stavbe

termostaticka hiavice - pffma, rohova bude upfesnena na stavbe

70

8

8

8

m

m

m

m

226,00

200,00

280,00

235,00

15820,00

1 600,00

2 240,00

1 880,00

21 540,00

05.2.1

05.2.2

05.2.3

05.2.4

05.2.5

XXX /600-1 100... 1850 W, prave pfipojeni

XXX /600-1 000... 1200 W, prave pfipojeni

XXX 7900-900 1260 W , prave pfipojeni

XXX 7900-900 1260 W, leve pfipojeni

XXX 7900-600. . . . 520 W , prave pfipojeni
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ks
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3 242,00

2 446,00

3 005,00

3 005,00

1 758,00

3 242,00

4 892,00

3 005,00

6010,00

3516,00

20 665,00

05.3.1

05.3.2

05.3.3

penove navleky DN 15 tl. 30 mm

demontaz stavajicich teles

natery stavajicich rozvodu a nutne opravy na techto rozvodech

70

1

1

bm

kpl

kpl

48,00

1 500,00

3150,00

3 360,00

1 500,00

3150,00

8010,00

KKC PRIMA



STAVEBNI UPRAVY OOP PASTYRSKA PRO KKC II - typ II

Polozka Popis Mnozstvi Jednotka Jed. cena
(KC)

Celk. cena

(KC)

06.1.1

06.1.2

06.1.3

06.1.4

06.1.5

06.1.6

06.1.7

06.1.8

Maly axialni ventilator DN 100, V=80 m3/h, p=15 Pa, 13 W, 230 V, 50 Hz vcetne zpetne
klapky a kulickovych lozisek, akust.tlak 40 dB(A) v 1 .5 m

Maly radialnf ventilator DN 100, V=80 m3/h, p=60 Pa, 30 W, 230 V, 50 Hz vcetne zpetne
klapky, kulickovych lozisek a nastavitelneho dobehu, akust.tlak 46 dB(A) v 1 .5 m

Zaluziova klapka samotizna plastova DN 100

Dvefnf mfizka plastova bila 445x82 oboustranna nepruhlednavc.vynznuti otvoru do dvefi

Potrubl kruhove SPIRO ocel.pozink.plech, DN 100 / 20% tvarovek

Spojovacf, tesnfcf a montazni material

Montaz zaffzenf

Zkousky zanzeni, uvedeni do provozu
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ks

kpl

bm

kpl

kpl

kpl

652,00

1 551,00

160,00

212,00

99,00

500,00

1 726,00

600,00

652,00

1 551,00

320,00

636,00

396,00

500,00

1 726,00

600,00

6381,00

KKC PRIMA


